
平成28年度　第3A1阿007号

主要幹線市道　舗装工事（その２）

数　量　計　算　書



市 道 今 坂 島 茶 屋 線



1       

ｍ

127     

70      

区画線工 式 1       

区画線工 式

ｍ2

補足材 M-30 t=3cm ｍ2

路床安定処理工 式 1       

安定処理工 セメント系固化材 t=30cm ｍ
2 872     

残土処理 ｍ3 270     

地盤改良工 式 1       

1       

機械掘削 土砂 ｍ3 270     

残土処理工 式 1       

道路土工 式 1       

掘削工 式

溶解式区画線

314     

溶解式区画線
白色・破線

15cm・塗布厚1.5mm
ｍ

872     

白色・実線
15cm・塗布厚1.5mm

1       

34      

872     上層路盤 粒調砕石 M-30 t=12cm ｍ
2

溶解式区画線

種　　別

1       

アスファルト舗装工

切込砕石 RC-40 t=19cm ｍ2

ｍ

式

不陸整正

ｍ
2

数 量 集 計 表（市道今坂島茶屋線）

単位 数　量工　　種 細　　別 規　　格

再生密粒度AS TOP13 t=5cm
w≧1.4

1,000   

舗装工

オーバーレイ工

表　層

表　層 再生密粒度AS TOP13 t=平均3cm

3       

式

白色・実線
30cm・塗布厚1.5mm

式 1       

下層路盤



種　　別

数 量 集 計 表（市道今坂島茶屋線）

単位 数　量工　　種 細　　別 規　　格

舗装版切断

技術管理費

雑工事 式 1       

付帯工 式 1       

試料 2       

式 1       

室内CBR用
試料採取

箇所

式 1       

式 1       

6       

2       

間接工事費 式 1       

式 1       

1       

ｍ
2

1,000   

交通誘導警備員

仮設工

交通管理工

舗装版取壊し工

建設廃棄物受入料金

伐採工

式

式

アスファルト
t=15cm以下

ｍ

アスファルト塊 ｍ3 50      

ｍ3殻運搬処理 アスファルト

構造物取壊し工

50      

構造物撤去工

空㎥

ｍ2アスファルト,t=5cm

設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ

115     

1       

修正CBR 9ﾓｰﾙﾄﾞ

準備費 式 1       

建設廃棄物
受入料金

セメント配合試験

変状土CBR試験

600     

試料 1       

六価クロム溶出試験 試料 1       

枝葉・幹

変状土 70kg採取



No.0～No.6+17.0 L= m
× ＝

機械掘削(土砂)より ＝

残土処理工

残土処理 274.0 ｍ3274.00

137.0 274.00
機械掘削
(土砂)

274.0 ｍ3
137.0

2.0

掘削工

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種別・細別 掘削工　残土処理工

名　　称 計　　　算　　　式 数　量



安定処理工計算書より ＝

路床安定処理工

安定処理工
(ｾﾒﾝﾄ系固化材

t=30cm)
871.6 ｍ2871.60

数　量　計　算　書

工　　種 地盤改良工

種別・細別 路床安定処理工

名　　称 計　　　算　　　式 数　量



安定処理工
計　　　算　　　書 　　　　（計算書第　　　　号）

測　点 距　離 幅 平均幅 面　積 摘　要 測　点 距　離 幅 平均幅 面　積 摘　要

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2）
№　0 6.35

20.000 6.40 128.00
№　1 6.45

20.000 6.45 129.00
№　2 6.45

20.000 6.40 128.00
№　3 6.35

20.000 6.35 127.00
№　4 6.35

20.000 6.33 126.50
№　5 6.30

20.000 6.30 126.00
№　6 6.30

17.000 6.30 107.10
№　6+17.0 6.30

ｍ ｍ2
137.000 871.60

計

様式　－  1

安定処理工



アスファルト舗装工計算書より ＝

アスファルト舗装工計算書より ＝

アスファルト舗装工計算書より ＝

アスファルト舗装工計算書より ＝

平面図　オーバーレイ工より

× － × ＝

× － × ＝

× － × ＝

× － × ＝

計 ＝

不陸整正
(補足材

M-30 t=3cm)
127.0 ｍ2127.00

下層路盤
(切込砕石

RC-40 t=19cm)
ｍ2871.6

上層路盤
(粒調砕石

M-30 t=12cm)

33.89

871.60

8.47

0.82^2 8.47

π/4

π/4 0.82^2 8.47

0.82^2

3.00 3.00 π/4 0.82^2

ｍ2998.60

ｍ2871.6871.60

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

種別・細別 アスファルト舗装工　オーバーレイ工

計　　　算　　　式 数　量名　　称

アスファルト
舗装工

表　層
(再生密粒度As
TOP13 t=5cm
w≧1.4)

998.6

ｍ2

オーバーレイ工

8.47

3.00 3.00 π/4

3.00 3.00表　層
(再生密粒度As

TOP13 t=平均3cm)
33.9

3.00 3.00



アスファルト舗装工
計　　　算　　　書 　　　　（計算書第　　　　号）

測　点 距　離 幅 平均幅 面　積 摘　要 測　点 距　離 幅 平均幅 面　積 摘　要

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2）
№　0 6.35 №　0 6.35

20.000 6.40 128.00 20.000 6.40 128.00
№　1 6.45 №　1 6.45

20.000 6.45 129.00 20.000 6.45 129.00
№　2 6.45 №　2 6.45

20.000 6.40 128.00 20.000 6.40 128.00
№　3 6.35 №　3 6.35

20.000 6.35 127.00 20.000 6.35 127.00
№　4 6.35 №　4 6.35

20.000 6.33 126.50 20.000 6.33 126.50
№　5 6.30 №　5 6.30

20.000 6.30 126.00 20.000 6.30 126.00
№　6 6.30 №　6 6.30

17.000 6.30 107.10 17.000 6.30 107.10
№　6+17.0 6.30 №　6+17.0 6.30

No.0-7.0 6.35
20.000 6.35 127.00

No.0-27.0 6.35

ｍ ｍ2 ｍ ｍ2
157.000 998.60 137.000 871.60

計 計

様式　－  1

表層 上層路盤



アスファルト舗装工
計　　　算　　　書 　　　　（計算書第　　　　号）

測　点 距　離 幅 平均幅 面　積 摘　要 測　点 距　離 幅 平均幅 面　積 摘　要

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2）
№　0 6.35 №　0

20.000 6.40 128.00 20.000
№　1 6.45 №　1

20.000 6.45 129.00 20.000
№　2 6.45 №　2

20.000 6.40 128.00 20.000
№　3 6.35 №　3

20.000 6.35 127.00 20.000
№　4 6.35 №　4

20.000 6.33 126.50 20.000
№　5 6.30 №　5

20.000 6.30 126.00 20.000
№　6 6.30 №　6

17.000 6.30 107.10 17.000
№　6+17.0 6.30 №　6+17.0

No.0-7.0 6.35
20.000 6.35 127.00

No.0-27.0 6.35

ｍ ｍ2 ｍ2
137.000 871.60 127.00

計

様式　－  1

下層路盤 不陸整正



外側線
No.0～No.6+17.0 L= m

× ＝
No.0-7.0～No.0-27.0 L= m

× ＝

＝

センターライン
No.0～No.6+17.0 L= m

÷ ÷ ＝ 箇所
L ＝ × ＝

停止線 ＝

40.00

314.00

137.0
137.0 2 274.00

137.0

20.0
20.0 2

溶融式区画線
白色・実線

30cm・塗布厚1.5mm
3.0 ｍ

溶融式区画線
白色・実線

15cm・塗布厚1.5mm
314.0 ｍ

数　量　計　算　書

工　　種 区画線工

種別・細別 区画線工

名　　称 計　　　算　　　式 数　量

137.0 142 ｍ70.0
溶融式区画線
白色・破線

15cm・塗布厚1.5mm
5.0
5.0 14 70.00

3.00



No.0 ＝
No.6+17.0 ＝
No.0～No.0+10.0 ＝
No.2～No.3 ＝
No.0-7.0 ＝
No.0-27.0 ＝
No.0-7.0～No.0+27.0 × ＝

計 ＝

アスファルト舗装工計算書より ＝

舗装版取壊し工より
× ＝

舗装版取壊し工より
× ＝

3 60.00

998.60

20.00

10.00
20.00
6.35
6.35

49.93

0.05
殻運搬処理

(アスファルト)
998.60

998.60

舗装版取壊し工
(アスファルト

t=5cm)
998.6

建設廃棄物受入料金
As塊

舗装版切断工
(ｱｽﾌｧﾙﾄ

t=15cm以下)

115.4

6.35

49.9 ｍ3

数　量

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種別・細別 構造物取壊し工

名　　称 計　　　算　　　式

ｍ3

㎡

ｍ

0.05

115.35

49.949.93

6.30



伐採範囲より L = ｍ
× ＝

伐採範囲

伐採工 600.0 ｍ
2

300
2.0 300 600.00

数　量　計　算　書

工　　種 雑工事

種別・細別 付帯工

名　　称 計　　　算　　　式 数　量

伐採範囲



伐採面積(別紙計算書)より ＝ ㎡

0.5本/m2程度とする
× 本 ＝ 本

幹径 10cm 高さ 4.0m 枝 L=2.0m 径5cm 4段
＝ m3/本

本× m3/本 ＝ m3

m3× t/m3 ＝ t

ｔ× t/空m3 ＝

＝

＝

＝

＝

0.047

300 0.047 14.10

14.10 0.80 11.28

11.28 0.55

数　量　計　算　書

工　　種 間接工事費

種別・細別 準備費　　技術管理費

名　　称 計　　　算　　　式 数　量

空㎥

6.20

600.0 0.5 300

準備費

技術管理費

建設廃棄物
受入料金

(枝葉・幹)
6.2

600.0

変状土CBR試験
(設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ)

2.0 試料2.00

セメント配合試験
(修正CBR 9ﾓｰﾙﾄﾞ)

1.0 試料1.00

六価クロム溶出試験 1.0 試料1.00

室内CBR用試料採取
(変状土 70kg採取)

2.0 箇所2.00



配置人員数 うち交通誘導警備員Ａ 交通誘導警備員Ａ

交通誘導警備員Ａ
× × ＝

交通誘導警備員Ｂ
交通誘導警備員Ｂ

× × ＝
人

1人 日 1.20

2人 日 1.20

交通誘導警備員費 1.0式当

計　　　算　　　式 数　量

市道今坂島茶屋線

3人 1人

人

数　量　計　算　書

名　　称



＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

計

＝ 人

＝ 人

※計算方法

1.作業日数の計算は少数第1位止めとする。

2.交通誘導員(A)(B)の人数は、少数以下を切り上げ、整数止めとする。

人交通誘導員 Ｂ 2 人× 日× 1.2

交通誘導員 Ａ 1 人× 1.2 人

舗装版取壊し工
(ｱｽﾌｧﾙﾄ,t=5cm)

1000 ㎡/日

ｍ/日

構造物撤去工

構造物取壊し工
舗装版切断

(ｱｽﾌｧﾙﾄ,t=15cm以下)
115 ｍ/日

区画線工
(白色,破線,幅15cm)

70 ｍ/日

区画線工

区画線工
区画線工

(白色,実線,幅15cm)
314 ｍ/日

オーバーレイ工 表 層(t=平均3cm) 34 ㎡/日

不陸整正(t=3cm) 127 ㎡÷ ㎡/日

下層路盤(t=19cm) 872 ㎡÷ ㎡/日

上層路盤(t=12cm) 872 ㎡/日

㎡/日

舗 装 工

アスファルト
舗装工

表 層(t=5cm) 1000 ㎡÷ ㎡/日

㎥/日

地盤改良工

路床安定処理工 安定処理工 872 ㎡÷

数　量　計　算　書
交通誘導警備員算出根拠

名　　称 計　　　算　　　式 数　量

市道今坂島茶屋線

道路土工

日×

ｍ÷

㎡÷

ｍ÷
区画線工

(白色,実線,幅30cm)
3

ｍ÷

ｍ÷

㎡÷

㎡÷

掘削工 機械掘削
(土砂)

270 ㎥÷


