
市 道 里 中 幹 線



式

再生密粒度AS TOP13 t=5cm
w≧1.4

452     

下層路盤

舗装工

アスファルト舗装工

数 量 集 計 表（市道里中幹線）

単位 数　量工　　種 細　　別 規　　格種　　別

1       

表　層 ｍ
2

ｍ

切込砕石 RC-40 t=19cm ｍ2 452     

白色・実線
15cm・塗布厚1.5mm

溶解式区画線

道路土工 式 1       

掘削工 式 1       

機械掘削 土砂 ｍ3 140     

残土処理工 式 1       

残土処理 ｍ3 140     

地盤改良工 式 1       

452     

路床安定処理工 式 1       

安定処理工 セメント系固化材 t=30cm ｍ
2 452     

式 1       

上層路盤 粒調砕石 M-30 t=12cm ｍ
2

区画線工 式 1       

区画線工 式 1       

160     

溶解式区画線
緑色・実線

30cm・塗布厚1.5mm
ｍ 80      



数 量 集 計 表（市道里中幹線）

単位 数　量工　　種 細　　別 規　　格種　　別

殻運搬処理 アスファルト 23      

23      

452     

1       

舗装版取壊し工

構造物取壊し工

舗装版切断

構造物撤去工

ｍ2アスファルト,t=5cm

ｍ3

交通誘導警備員

1       

建設廃棄物受入料金 アスファルト塊 ｍ3 23      

交通管理工

式

式

アスファルト
t=15cm以下

ｍ

仮設工 式 1       

式 1       

式 1       

修正CBR 9ﾓｰﾙﾄﾞ 試料

技術管理費 式

室内CBR用
試料採取

変状土 70kg採取 箇所

六価クロム溶出試験 試料

間接工事費 式

変状土CBR試験 設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ 試料

セメント配合試験

1       

1       

2       

2       

1       

1       



ANo.0～ANo.2 L= m
× ＝

BNo.0～BNo.2 L= m
× ＝

計 ＝

機械掘削(土砂)より ＝

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種別・細別 掘削工　残土処理工

名　　称 計　　　算　　　式 数　量

機械掘削
(土砂)

136.0 ｍ
3

40.0
1.6

1.8 40.0 72.00
40.0

掘削工

136.00

40.0 64.00

残土処理 136.0 ｍ3136.00

残土処理工



ANo.0～ANo.2 L= m
× ＝

BNo.0～BNo.2 L= m
× ＝

計 ＝

数　量　計　算　書

工　　種 地盤改良工

種別・細別 路床安定処理工

名　　称 計　　　算　　　式 数　量

路床安定処理工

安定処理工
(ｾﾒﾝﾄ系固化材

t=30cm)
452.0 ｍ

2

40.0
5.3 40.0 212.00

40.0
6.0 40.0 240.00

452.00



ANo.0～ANo.2 L= m
× ＝

BNo.0～BNo.2 L= m
× ＝

計 ＝

ANo.0～ANo.2 L= m
× ＝

BNo.0～BNo.2 L= m
× ＝

計 ＝

ANo.0～ANo.2 L= m
× ＝

BNo.0～BNo.2 L= m
× ＝

計 ＝

上層路盤
(粒調砕石

M-30 t=12cm)
ｍ2452.0

5.3

数　量名　　称

アスファルト
舗装工

452.0
下層路盤
(切込砕石

RC-40 t=19cm)
ｍ2

表　層
(再生密粒度As
TOP13 t=5cm
w≧1.4)

452.0 ｍ
2

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

種別・細別 アスファルト舗装工

計　　　算　　　式

40.0
40.0

6.0 40.0

240.00

240.00

40.0

40.0

212.00

452.00

40.0

452.00

5.3 40.0 212.00

40.0
6.0

6.0 40.0 240.00

40.0
5.3 40.0

452.00

212.00

40.0



外側線
ANo.0～ANo.2 L= m

× ＝

BNo.0～BNo.2 L= m
× ＝

計 ＝

グリーン帯
ANo.0～ANo.2 L= m

× ＝

BNo.0～BNo.2 L= m
× ＝

計 ＝

名　　称 計　　　算　　　式 数　量

溶融式区画線
白色・実線

15cm・塗布厚1.5mm
160.0 ｍ

ｍ

数　量　計　算　書

工　　種 区画線工

種別・細別 区画線工

40.0

80.00

80.0
溶融式区画線
緑色・実線

30cm・塗布厚1.5mm

1 40.00

40.0
40.0 2 80.00

40.0

40.0

40.0 1 40.00

40.0 2 80.00

160.00

40.0



ANo.0 ＝
ANo.2 ＝

BNo.0 ＝
BNo.2 ＝

計 ＝

ANo.0～ANo.2 L= m
× ＝

BNo.0～BNo.2 L= m
× ＝

計 ＝

舗装版取壊し工より
× ＝

舗装版取壊し工より
× ＝

6.00

452.00

6.00

ｍ3

㎡

ｍ

0.05

23.30

22.622.60

数　量

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種別・細別 構造物取壊し工

名　　称 計　　　算　　　式

舗装版切断工
(ｱｽﾌｧﾙﾄ

t=15cm以下)

23.3

5.30

22.6 ｍ3

舗装版取壊し工
(アスファルト

t=4cm)
452.0

建設廃棄物受入料金
As塊

殻運搬処理
(アスファルト)

452.00

452.00 22.60

0.05

6.0 40.0 240.00

6.00

40.0

5.3 40.0 212.00
40.0



＝

＝

＝

＝

数　量

数　量　計　算　書

工　　種 間接工事費

種別・細別 技術管理費

名　　称 計　　　算　　　式

技術管理費

室内CBR用試料採取
(変状土 70kg採取)

変状土CBR試験
(設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ)

箇所2.00 2.0

2.0 試料2.00

セメント配合試験
(修正CBR 9ﾓｰﾙﾄﾞ)

1.0 試料1.00

試料1.00六価クロム溶出試験 1.0



配置人員数 うち交通誘導警備員Ａ 交通誘導警備員Ａ

交通誘導警備員Ａ
× × ＝

交通誘導警備員Ｂ
交通誘導警備員Ｂ

× × ＝

数　量　計　算　書

交通誘導警備員費 1.0式当

名　　称 計　　　算　　　式 数　量

人
1人 日 1.20

市道里中幹線

3人 1人

人
2人 日 1.20



＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

計

＝ 人

＝ 人

※計算方法

1.作業日数の計算は少数第1位止めとする。

2.交通誘導員(A)(B)の人数は、少数以下を切り上げ、整数止めとする。

数　量　計　算　書
交通誘導警備員算出根拠

名　　称 計　　　算　　　式 数　量

市道里中幹線

道路土工

掘削工 機械掘削
(土砂)

140 ㎥÷ ㎥/日

地盤改良工

路床安定処理工 安定処理工 452 ㎡÷ ㎡/日

舗 装 工

アスファルト
舗装工

表 層(t=5cm) 452 ㎡÷ ㎡/日

上層路盤(t=12cm) 452 ㎡/日㎡÷

下層路盤(t=19cm) 452 ㎡÷ ㎡/日

区画線工

区画線工
区画線工

(白色,実線,幅15cm)
160 ｍ/日ｍ÷

区画線工
(緑色,実線,幅30cm)

80 ｍ/日ｍ÷

構造物撤去工

構造物取壊し工
舗装版切断

(ｱｽﾌｧﾙﾄ,t=15cm以下)
23 ｍ/日ｍ÷

舗装版取壊し工
(ｱｽﾌｧﾙﾄ,t=5cm)

452 ㎡/日㎡÷

交通誘導員 Ａ 1 人× 日× 1.2

人

人

交通誘導員 Ｂ 2 人× 日× 1.2


