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路盤(粒調砕石,M-30,t=10cm)

不陸整正(補足材,M-30,t=3cm)

表層(再生密粒度アスコン,TOP13,t=5cm)

アスファルト舗装工

　起工測量の際、周辺の水路底高を調査し、監督職員と

協議を行い計画底高を決定すること。
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基礎材(RC-40)
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プレキャスト基礎板

R-300同等品
横断暗渠(300×300,T-25)


