
平成28年度　第3A1阿009号

市道中学校線　通学路整備工事

数　量　計　算　書



側溝蓋再設置工 枚 135

排水管敷設工 VP200

0.2

コンクリート舗装工 1

現場打ち側溝蓋工②

As舗装版切断

間詰めコンクリート

側溝蓋設置工②
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

858
コンクリート蓋

㎥ 10

雑工

ｍ 14

道路清掃工

側溝清掃工

処分工

建設廃棄物受入料金

構造物撤去工

側溝清掃工
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋有

Co塊運搬(無筋)

有筋Co塊

As塊運搬

㎥

As取壊

1

㎥

1

式

0.03

㎡

2

0.5

0.03

㎥

ｍ 3

現場打ち側溝蓋工①
ｍ 1

掘削 機械

1

35

残土処理

1式

1

舗装工

道路土工

側溝工

排水構造物工

側溝蓋設置工①

残土処理工

側溝蓋設置工②

t=100

545

10

式

式

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

数 量 総 括 表

掘削工

㎥

式

数量

当初工　　種 単位種　　別 規　　格細　　別

枚

枚

1

2

0.03As塊

式

建設廃棄物受入料金

溜め桝（会所桝）

構造物取壊し工

Co切断

㎡ 58

式

無筋CoCo取壊

ｍ 4

21-8-25BB

㎥

㎥

ｍ

1

枚

基300

36

5

枚

46

㎥

側溝蓋設置工①

21-8-25BB

コンクリート蓋

コンクリート舗装

道路付属施設工

張コンクリート工

張コンクリート 切土部 ㎡

193側溝清掃工
蓋無

ｍ

ｍ 16

建設廃棄物受入料金 無筋Co塊 ㎥ 0.03

Co塊運搬(有筋) ㎥ 2



数 量 総 括 表 数量

当初工　　種 単位種　　別 規　　格細　　別

1
仮設工

交通管理工 式 1

交通誘導警備員 交通誘導警備員A
交通誘導警備員B

式



= × =

= × =

= + =

張コンクリート工より
V2 36.00 0.10 3.60

5.82 3.60

名　　称 計　　　算　　　式

掘削

0.1058.18V1

ΣV

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種　　別 掘削工 数量

当初

9.42
㎥9

5.82
コンクリート舗装工より



=

= + × =

= + =ΣV 9.42 4.17 13.59

9.42

( 15.50 193.00 ) 0.02 4.17
側溝清掃工より
V2

残土処理

床掘より

14 ㎥

V1

名　　称 計　　　算　　　式

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種　　別 残土処理工 数量

当初



= =

= + + =

= + =

= ÷ =

= + + =

= ÷ - =

= + =

= =

= + +
+ =

= + +
+ + +
+ =

= + =

= ÷ =

= ÷ - =

= + =

= + + =

= + =

= + + =

= + +
+ + +
+ =
= + =

= ÷ =

ΣN 29.0 3.0 3.0 35.0

右側
L2 1.0 1.0 10.0 12.0

1.4

右側

857.4

ΣL

N 451.7 0.5 46.0

ΣL

ΣL 69.6 220.2

58.9 92.7

451.7

199.3
24.9 30.9

側溝蓋設置工②
(鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)

左側

10

199.3

L1 14.5

18.5

129.0

L2

N

252.4

28.5
46

451.7

46.0

252.4

545 枚
35.0 544.6N 289.8 0.5

側溝蓋設置工①
(コンクリート蓋)

L1 69.6 69.6

29.0

35

N 289.8 10

枚

No.9付近 No.15付近

289.8
側溝蓋設置工①
(鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)

左側

数量

84.0 85.3

側溝蓋設置工②
(コンクリート蓋)

858 枚

5.0 42.6

名　　称 計　　　算　　　式 当初

6.2

L2 50.9 220.2
右側

35.0

数　量　計　算　書

工　　種 排水構造物工

種　　別 側溝工

側溝蓋再設置工

左側

L2

L1 19.5 2.5 10.5

5.0

1 m

m

135 枚

67.5

32.5

枚

ΣL

1.4

5.5 0.5 1.0

12.0

現場打ち側溝蓋工
②

左側

7.0 15.5 0.5

現場打ち側溝蓋工
①

L1 1.0 0.4

L1 1.0 1.0

N 67.5 0.5

32.5 35.0

135.0

右側

右側

ΣL 2.0 14.0

2.0

14



(10m当り）

側溝用埋設型枠 L= 10.00 ｍ 10.00
300用

コンクリート V= = 0.43 m3 0.43
(21-8-25BB)

現 場 打 ち 側 溝 蓋 工 ①

名　　称 計 算

× 10.00

数　　量単位

× 0.100.43

10
0

390

側溝用埋設型枠

300用

配力筋(D13) 3本

430

主筋(D13) L=360 @200

鉄筋 W=
= 47.76 kg 47.76

( 0.36 × 50.00 + 10.00 × 3.00 )
× 0.995



(10m当り）

側溝用埋設型枠 L= 10.00 ｍ 10.00
300用

コンクリート V= = 0.56 m3 0.56
(21-8-25BB)

単位

10.00

現 場 打 ち 側 溝 蓋 工 ②

名　　称 計 算 数　　量

0.43 × 0.13 ×

側溝用埋設型枠

300用

配力筋(D13) 3本

430
1
3
0

390

主筋(D13) L=360 @200

鉄筋 W=
= 47.76 kg 47.76

+ 10.00 × 3.00 )
× 0.995
( 0.36 × 50.00



= × =

= × =

= × =

= + + =

42.00

A 16.00 0.18 42.0 58.18

平面図(No.34付近)
16.000.5032.00A1

名　　称 計　　　算　　　式 当初

コンクリート舗装

平面図(No.28付近)

58 ㎡

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

種　　別 コンクリート舗装工 数量

A2 0.35 0.50 0.18
平面図(No.36付近)
A3 28.00 1.50



(10m2当り）

コンクリート V= = 1.00 ｍ３ 1.00
(21-8-25BB)
t=10cm

溶接金網 A = 10.00 ｍ２ 10.00
(φ6mm,150x150)

目地材 N= = 0.67 箇所
A= = 0.10 ｍ２ 0.101.50 × 0.10 × 0.67

単位 数　　量

10.00 × 0.10

6.67 ÷ 10.00 （約10mごとに設置）

コ ン ク リ ー ト 舗 装

名　　称 計 算



= × =A 24.00 1.50 36.00

名　　称 計　　　算　　　式 当初

張コンクリート 36 ㎡

数　量　計　算　書

工　　種 道路付属施設工

種　　別 張コンクリート工 数量



(10m2当り）

コンクリート V= = 1.00 ｍ３ 1.00
(18-8-25BB)
t=10cm

目地材 N= = 0.67 箇所
A= = 0.10 ｍ２ 0.10

型枠 A= = 0.67 ｍ２ 0.67

水抜き N= = 3.33 箇所
(VP50) L= = 0.33 ｍ 0.33

吸出防止材 A= = 0.13 ｍ２ 0.13
(200x200x30)

張 コ ン ク リ ー ト

名　　称 計 算 単位 数　　量

10.00 × 0.10

6.67 ÷ 10.00 （約10mごとに設置）
1.50 × 0.10 × 0.67

10.00 ÷ 1.50 × 0.10

× 0.10
10.00 ÷ 3.00

(3㎡ごとに設置)

× 3.330.20 × 0.20

3.33



=

= × × =

=

=

数　量　計　算　書

工　　種 道路付属施設工

種　　別 雑工 数量

名　　称 計　　　算　　　式 当初

間詰めコンクリー
ト

平面図より

0.2 ㎥

L 5.00

V 5.00 0.70 0.05 0.18

排水管敷設工

平面図より

3 m

L 3.00

溜桝（会所桝） 1 基

N 1.00



=

= + + =

= × =

= =
= × × =

= + + =
= × × =

=
= × =

= + + =

= + +
+ =

As取壊より
= × =

Co取壊(V4)より
=

Co取壊(V1+V2+V3)より
=

0.13

平面図（N0.30,No.34,No.42付近）より
0.002 0.03

平面図,工法図（U字溝撤去工）より

コンクリート切断
工

t=15cm以下

平面図より(No.30,N0.34,NO.42付近)

V1 16.30 0.43

0.40 3.60

0.10 0.70

平面図（側溝蓋撤去工①）より

4

0.50

L

0.10

2.40

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 構造物取壊し工

計　　　算　　　式

5.00

数量　

当初

As舗装版切断工
t=15cm以下

5 m
L

名　　称

2

L1

ΣV 0.07

A

2.45

18.00

16.30

1.65

0.03 ㎥

㎥

㎥

V 0.030.50 0.05

V3 3.50

V 0.03

0.70 1.65

6.00
V2 29.60 0.43

V4 0.02 0.004

0.02

Co取壊

As塊運搬

16.30

0.03

0.030

Co塊運搬
(無筋)

As取壊
t=10cm以下

平面図より(NO.44+10.0付近)

5.60 29.60

0.80

㎡

m

0.5

5.00

平面図より(NO.44+10.0付近)

平面図（側溝蓋撤去工②）より
L2

L3 3.50
0.07

Co塊運搬
(有筋)

2 ㎥
V 2.42



As塊運搬より
=

Co取壊より
=

Co取壊より
=

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 処分工

2.42

数量　

㎥

名　　称 計　　　算　　　式 当初

建設廃棄物受入料金
有筋Co塊

2
V

建設廃棄物受入料金
As塊

0.03 ㎥
V 0.03

建設廃棄物受入料金
無筋Co塊

0.03 ㎥
V 0.03



= + =

= =

= + =

= + =

= + =

15.515.5

側溝清掃工
(蓋無し)

左側

右側
L2 20.0

L1 5.0 10.5 15.5

名　　称 計　　　算　　　式 当初

数　量　計　算　書

工　　種 道路清掃工

種　　別 側溝清掃工 数量　

側溝清掃工
(コンクリート蓋有)

左側

L1 15.5 129.0

ΣL

193 m

16 m

ΣL 144.5 48.5

144.5

193.0

28.5 48.5



　　交通誘導警備員は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 施工数量 単位  日当り施工量 日数 備　　考

作業土工 掘削 10 ㎥

排水構造物工 U型側溝蓋 81 枚

U型側溝蓋 1403 枚

コンクリート打設 1 ㎥

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 コンクリート打設 6 ㎥

張ｺﾝｸﾘｰﾄ工 コンクリート打設 4 ㎥

構造物取壊し 舗装版切断工 5 ｍ

舗装版掘削積込工 1 ㎡

コンクリート構造物取壊し 2 ㎥

計

　　交通誘導警備員の計上区分は、昼間勤務(8：00～17：00)実働8時間(交代要員無し)とする。

交通誘導警備員数 A＝ 1人 × × 1.0 ＝

交通誘導警備員数 B＝ 1人 × × 1.0 ＝

＊計算方法

１、作業日数の計算は、少数第２位を四捨五入し、少数第一位止めとする。 A　　　： 交通誘導警備員単価

２、交通誘導警備員（Ａ）（Ｂ）の人数は、少数以下を切り上げ、整数止めとする。 N　　　： 配置人員

アスファルト t=15cm以下

40kg以下

交通誘導警備員数量算出表　市道中学校線　通学路整備工事

規　　格

40kgを超え170kg以下


