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コンクリート舗装 (Co版21-8-25BB,鉄網φ6mm・150×150) t=100

※約10m間隔で目地(エラスタイト同等品)を設置すること。

No.29付近

※約10m間隔で目地(エラスタイト同等品)を設置すること。

水抜きパイプ(VPφ50) 3㎡当たり1箇所

吸い出し防止材(200×200×30)

蓋版設置工②蓋版設置工②

No.36付近

蓋版設置工② 蓋版設置工②

張コンクリート工(切土部) (18-8-25BB) t=100

※約10m間隔で目地(エラスタイト同等品)を設置すること。

コンクリート舗装 (Co版21-8-25BB,鉄網φ6mm・150×150) t=100

標準断面図　S=1:50

標準断面図　S=1:50
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コンクリート蓋(T-25) 鋼製グレーチング蓋(T-25,滑り止め加工) コンクリート蓋(T-25) 鋼製グレーチング蓋(T-25,滑り止め加工)

側溝蓋設置工① S=1:20

工法図

側溝蓋設置工② S=1:20

現場打ち側溝蓋工① S=1:10
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390

側溝用埋設型枠

300用

配力筋(D13) 3本

430

現場打ち側溝蓋工② S=1:10

主筋(D13) L=360 @200

側溝用埋設型枠

300用

配力筋(D13) 3本

430

1
30

390

主筋(D13) L=360 @200

材　料　表

m

数  量単位規 格名 称

側溝用埋設型枠

コンクリート
3

10.00300用 m

鉄 筋 D13 Kg

現場打ち側溝蓋工① 10.0m当り 材　料　表

m

数  量単位規 格名 称

側溝用埋設型枠

コンクリート
3

10.00300用 m

鉄 筋 D13 Kg

10.0m当り

21-8-25BB 21-8-25BB

現場打ち側溝蓋工②

47.76 47.76

0.43 0.56
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材料表

名称 規格

300型溜桝ソケット付

18-8-25BBインバートコンクリート

均しコンクリート(t=50)

同 上 型 枠

基礎材(t=100) RC-40

落蓋

(１箇所当り)

単位 数量

個 1.0

3m

2m 0.221

2m 0.094

2m 0.221

0.004

枚 1.0

18-8-25BB

360×360×40

基礎材(RC-40)

均し コンクリート(18-8-25BB)

インバ ートコンクリート(18-8-25BB)

工法図
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