
ｍ 9     

側溝工 自由勾配型側溝
300×400×1000
ﾘｻｲｸﾙ認定製品

ｍ 8     

残土処理 砂質土 m3 4     

作業土工 床掘 砂質土 m3 19    

埋戻 砂質土 m3 14    

自由勾配型側溝
300×600×2000
ﾘｻｲｸﾙ認定製品

自由勾配型側溝
300×500×1000
ﾘｻｲｸﾙ認定製品

ｍ 6     

排水構造物工 式 1.0

舗装版破砕

1.0   式

29As t=4cm

自由勾配型側溝
400×700×2000
ﾘｻｲｸﾙ認定製品

ｍ 4     

500×110×500
ﾘｻｲｸﾙ認定製品

枚 2     

構造物取壊し工 舗装版切断

建設廃棄物受入料金

建設廃棄物受入料金

Co殻運搬

ダクタイル
グレーチング蓋

数　量

数 量 総 括 表（市道堂岡大谷線）

当初
単位工　　種 規　　格種　　別 細　　別

無筋

㎡

構造物撤去工

Co取壊し

Co殻運搬

23

m3 0.1

鉄筋 m3 2

0.1

0.9As殻

m3

m3

m3無筋Co殻

無筋

0.1

As殻 m3 0.9

コンクリート蓋
400×95×500
ﾘｻｲｸﾙ認定製品

枚 18    

ダクタイル
グレーチング蓋

400×95×500
ﾘｻｲｸﾙ認定製品

枚 4     

コンクリート蓋
500×110×500
ﾘｻｲｸﾙ認定製品

枚 2     

建設廃棄物受入料金 鉄筋Co殻 m3 2

インバート
コンクリート

18-8-25BB m3 0.8   

Co取壊し 鉄筋 m3 2

As殻運搬

ｍ

As t=4cm



数　量

数 量 総 括 表（市道堂岡大谷線）

当初
単位工　　種 規　　格種　　別 細　　別

交通管理工 交通誘導警備員
交通誘導警備員Ａ
交通誘導警備員Ｂ

ｍ 1

仮設工 式 1.0   

アスファルト舗装工 表層

式 1.0

間詰コンクリート 18-8-25BB m3 2

㎡ 16    
再生密粒As13

t=4cm
粒調砕石M-30

t=10cm
㎡ 16    路盤

舗装工



土工計算より
Ｖ ＝ ＝

土工計算より
Ｖ ＝ ＝

Ｖ ＝ － ÷ ＝

ｍ313.8

床掘
(砂質土)

18.918.9 ｍ3

埋戻
（砂質土）

13.8

残土処理
（砂質土）

13.8 0.9 3.6

数　量　計　算　書

排水構造物工

作業土工 数　量

当初計　　　算　　　式

工　種

名　称

種　別

ｍ318.9 3.6



土　  　工　

距　離 摘　　要

(m) A V A V L A A V

NO. 0 0.000 0.63 -  0.57 -  0.6 -  0.21 -  

No. 0 + 1.00 1.000 0.71 0.7 0.55 0.6 0.9 0.8 0.00 0.1

NO. 0 + 10.00 9.000 0.56 5.7 0.42 4.4 0.9 8.1 0.00 0.0

No. 1 10.000 0.76 6.6 0.55 4.9 0.9 9.0 0.00 0.0

No. 1 + 2.50 2.500 0.73 1.9 0.54 1.4 0.9 2.3 0.00 0.0

BNo. 0 0.000 1.00 -  0.62 -  0.6 -  0.00 -  

BNo. 0 + 4.00 4.000 0.98 4.0 0.61 2.5 0.6 2.4 0.00 0.0

26.500 18.9 13.8 22.6 0.1

Co取壊し

(土砂) (流用土)測　点 （t=4cm） （無筋）

計

   計 　算 　用 　紙
床掘 埋戻 As取壊し



土　  　工　

距　離 摘　　要

(m) A V L A L A A V

NO. 0 0.000 0.00 -  0.6 -  0.6 -  0.02 -  

No. 0 + 1.00 1.000 0.06 0.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.06 0.0

NO. 0 + 10.00 9.000 0.06 0.5 0.6 5.4 0.6 5.4 0.05 0.5

No. 1 10.000 0.06 0.6 0.6 6.0 0.6 6.0 0.08 0.7

No. 1 + 2.50 2.500 0.06 0.2 0.6 1.5 0.6 1.5 0.09 0.2

BNo. 0 0.000 0.06 -  0.6 -  0.6 -  0.08 -  

BNo. 0 + 4.00 4.000 0.06 0.2 0.6 2.4 0.6 2.4 0.10 0.4

26.500 1.5 15.9 15.9 1.8計

測　点 （鉄筋） (t=4cm) （t=10cm）

   計 　算 　用 　紙
Co取壊し 表層 路盤 間詰Co



展開図より

Ｌ ＝ ＝

展開図より

Ｌ ＝ ＝

展開図より

Ｌ ＝ ＝

展開図より

Ｌ ＝ ＝

平面図より

Ｎ ＝ ＝

平面図より

Ｎ ＝ ＝

平面図より

Ｎ ＝ ＝
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋
400用

2.0 枚
2.00

ﾀﾞｸﾀｲﾙ
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

300用
4.0 枚

4.00

枚
18.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋
300用

18.0

自由勾配型
側溝

400×700×
2000

4.0 ｍ
4.00

ｍ
8.00

自由勾配型
側溝

300×500×
1000

自由勾配型
側溝

300×600×
2000

数　量　計　算　書

工　種 排水構造物工

種　別 側溝工 数　量

自由勾配型
側溝

300×400×
1000

名　称 計　　　算　　　式 当初

8.0

6.0 ｍ
6.00

8.5 ｍ
8.50



平面図より

Ｎ ＝ ＝

展開図より

Ｖ ＝ ＝ｲﾝﾊﾞｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25BB
0.8 m3

0.77

ﾀﾞｸﾀｲﾙ
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

400用
2.0 枚

2.00

数　量　計　算　書

工　種 排水構造物工

種　別 側溝工 数　量

名　称 計　　　算　　　式 当初



(10.0ｍ当り）

※工法図より
自由勾配型側溝 Ｎ ＝ ÷

300×400 ＝ 10.00 個 10.0
300×500

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ m3 別途計上
18-8-25BB

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板 Ｎ ＝ ÷

500×100×996 ＝ 10.00 枚 10.00

基礎材 Ｖ ＝ × ×

RC-40 ＝ 0.610 m3 0.61

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 Ｎ ＝

400×500×95 ＝ 8.00 枚 8.0

ﾀﾞｸﾀｲﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 Ｎ ＝

400×500×95 ＝ 2.00 枚 2.0

単位 数　　量

1.00

自由勾配型側溝300×400・500

名　　称 計 算

10.00

0.610 0.10 10

10.00 1.00



(10.0ｍ当り）

※工法図より
自由勾配型側溝 Ｎ ＝ ÷

300×600 ＝ 5.00 個 5.0

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ m3 別途計上
18-8-25BB

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板 Ｎ ＝ ÷

500×100×1998 ＝ 5.00 枚 5.00

基礎材 Ｖ ＝ × ×

RC-40 ＝ 0.630 m3 0.63

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 Ｎ ＝

400×500×95 ＝ 8.00 枚 8.0

ﾀﾞｸﾀｲﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 Ｎ ＝

400×500×95 ＝ 2.00 枚 2.0

自由勾配型側溝300×600

名　　称 計 算 数　　量

10.00 2.00

単位

10.00 2.00

0.630 0.10 10



(10.0ｍ当り）

※工法図より
自由勾配型側溝 Ｎ ＝ ÷

400×700 ＝ 5.00 個 5.0

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ m3 別途計上
18-8-25BB

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板 Ｎ ＝ ÷

620×100×1998 ＝ 5.00 枚 5.00

基礎材 Ｖ ＝ × ×

RC-40 ＝ 0.740 m3 0.74

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 Ｎ ＝

500×500×110 ＝ 5.00 枚 5.0

ﾀﾞｸﾀｲﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 Ｎ ＝

500×500×110 ＝ 5.00 枚 5.0

自由勾配型側溝400×700

名　　称 計 算 数　　量

10.00 2.00

単位

10.00 2.00

0.740 0.10 10



Ｌ ＝ ＋ ＋ ＋
＋ ＝

土工計算書より

Ａ ＝
＝

Ｖ ＝ ×
＝

土工計算書より

Ｖ ＝
＝

Ｖ ＝
＝

土工計算書より

Ｖ ＝
＝

Ｖ ＝
＝

Ｖ ＝
＝

建設廃棄物
受入料金
(As殻)

0.9 m3

Co殻運搬
（無筋）

0.1 m3
0.10

Co取壊し
（無筋）

0.1 m3
0.10

㎡
22.6

22.6

0.90

m3
22.6 0.04

0.90

名　称 計　　　算　　　式

As殻運搬 0.9

舗装版破砕 22.6

舗装版切断
(As t=4cm)

29.2

数　量　計　算　書

工　種 構造物撤去工

種　別 構造物取壊し工 数　量

当初

ｍ

26.5 0.6 0.9 0.6
0.6 29.2

Co取壊し
（鉄筋）

1.5 m3
1.50

Co殻運搬
（鉄筋）

1.5 m3
1.50



Ｖ ＝
＝

Ｖ ＝
＝

数　量　計　算　書

工　種 構造物撤去工

種　別 構造物取壊し工 数　量

名　称 計　　　算　　　式 当初

m3
0.10

m3
1.50

建設廃棄物
受入料金
(鉄筋Co殻)

1.5

建設廃棄物
受入料金
(無筋Co殻)

0.1



土工計算書より

Ａ ＝ ＝

土工計算書より

Ａ ＝
＝

土工計算書より

Ｖ ＝
＝

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25BB

1.8 m3
1.8

路盤
粒調砕石

M-30
t=10cm

15.9 ㎡
15.9

当初

表層
再生As13
t=4cm

15.9 ㎡

数　量　計　算　書

工　種 舗装工

種　別 アスファルト舗装工 数　量

15.9

名　称 計　　　算　　　式



1 人 × 日 × ＝ 人

1 人 × 日 × ＝ 人

※作業日数の計算は、少数第二位を四捨五入し少数第一位止めとする。
※交通誘導警備員の人数は、少数以下を切り上げ整数止めとする。

 交通誘導警備員算出根拠（市道堂岡大谷線）

工　種 計　　　算　　　式 備考

排 水 構 造 物 工

埋 戻 13.8 m3 ÷ m3

m3 ／ 日 ＝作 業 土 工 床 掘 18.9 m3 ÷

自由勾配型側溝
300×400×1000 8.0 ｍ ÷

／ 日 ＝

／ 日 ＝
自由勾配型側溝
300×500×1000 6.0 ｍ ÷ ｍ

ｍ ／ 日 ＝側 溝 工

自由勾配型側溝
400×700×2000 4.0 ｍ ÷ ｍ

ｍ ／ 日 ＝
自由勾配型側溝
300×600×2000 8.5 ｍ ÷

コンクリート蓋 20.0 枚 ÷

／ 日 ＝

／ 日 ＝グレーチング蓋 6.0 枚 ÷ 枚

枚 ／ 日 ＝

構 造 物 撤 去 工

構造物取壊し工 舗装版切断 29.2 ｍ

m3 ／ 日 ＝コ ン ク リ ー ト 0.8 m3 ÷

舗装版破砕 22.6 ㎡ ÷

÷ ｍ ／ 日 ＝

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊
（無筋） 0.1 m3 ÷

㎡ ／ 日 ＝

／ 日 ＝
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊
（鉄筋） 1.5 m3 ÷ m3

m3 ／ 日 ＝

＝

舗 装 工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 表層 15.9 ㎡ ÷

路盤 15.9 ㎡ ÷

㎡ ／ 日

日 ＝コ ン ク リ ー ト 1.8 m3 ÷ m3 ／

㎡ ／ 日 ＝

交通誘導警備員　B 人1.2

交通誘導警備員　A 人1.2


