
平成28年度　第3C1磯001号

普通河川黒岩川　河川改良工事

数　量　計　算　書



張コ ン クリ ー ト
18-8-25BB
t=10cm

ｍ

式

雑 工

式

天 端 工 18-8-25BB ｍ

基 礎 工
基礎ブロック(ベース付)

5分35A同等品 ｍ

防 護 柵 工

裏 込 材 RC-40 ｍ
3

式

仮 設 工

水 替 工

締 切 排 水 工

護 岸 工 式

小 口 止 工 18-8-40BB 基

ブ ロ ッ ク 積 工

ｍ

転 落 防 止 柵
取 り 外 し

再利用 ｍ

式

式

雑 工 1

残 土 処 理

式残 土 処 理 工

良質土 ｍ
3埋 戻 し

転 落 防 止 柵
取 り 付 け

再利用

式

床 掘 ｍ
3

数　量　総　括　表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 摘　要

河 川 土 工

掘 削 工

　

作 業 土 工

ｍ3

式

式

ｍ3

1

掘 削

ブ ロ ッ ク 積
県型ブロック

控35cm,裏コンなし ｍ
2

式

式

当　初
数　量

1

1

5

1

20

10

1

20

1

1

66

25

15

15

1

15

1

18

18

1

1

1



土工計算書

掘削 V=
＝ 5.1
＝ 5.1 ｍ3 5.1

床掘 V=
＝ 23.1
＝ 23.1 ｍ3 23.1

埋戻し V=
＝ 10.0
＝ 10.0 ｍ3 10.0

掘削床掘総計 掘削 ＝ 5.1

床掘 ＝ 23.1

＝ 28.2 ｍ3 28.2

盛土埋戻総計 埋戻し ＝ 10.0

＝ 10.0 ｍ3 10.0

残土処理 ( ) ( ) /0.9

V= ＝ 17.1 ｍ3 17.1

× 15.30

÷ 2.00

盛土

28.2 － 10.0 /0.9

－掘削 ＋ 床掘 ＋ 埋戻

Ｖ

Ｖ

Σ

Ｖ

Σ

Σ

0.71 )

Σ

( 0.60 +
× 15.30

( 0.24 + 0.43 )

Σ

( 1.31 + 1.71 )

÷ 2.00
× 15.30

÷ 2.00



護岸工計算書

ブロック積工 展開図より
A1= （ ） ＝ 65.5

＝ 65.5 ｍ2 65.5

裏込材 V1= （ ） ＝ 25.4
(RC-40)

＝ 25.4 ｍ3 25.4

水抜き A= ＝ 41.9 ｍ2

(VPφ50) ※水抜対象直高H=2.50　斜比1.118（1：0.5）
N= ≒ 14.0 個
L= ＝ 5.7 ｍ 5.7

吸出防止材 A= ＝ 1.3 ｍ2 1.3
(300×300×30)

天端工 展開図より
L= ＝ 15.0 ｍ 15.0

基礎工 展開図より
L= ＝ 15.0 ｍ 15.0

小口止工 展開図より
N= ＝ 1.0 基 1.0

目地材 A= ＝ 1.6 ｍ2 1.60.35

15.00

15.00

Σ

×

× 4.48

4.25 ＋ 4.48 × 1/2

0.30 × 14.00

41.90 ÷ 3.00 ＝

15.00

15.00

1.00

0.30 ×

14.0
14.00 × 0.41

＋

Σ

2.50 × 1.118×15.00

1.61 1.78 × 1/2 ×



(10m当り）

コンクリート Ｖ= (
(18-8-25BB) ) = 0.568 ｍ3 0.57

型枠 Ａ= = 1.600 ｍ2 1.60

目地材 Ａ=
= 0.057 ｍ3 0.06

名　　称 計 算 単位

天 端 工

0.200 × 0.160 × 10.000

0.160 × 10.000

数　　量

0.310 × 0.160 ÷ 2.000 ＋

0.310 × 0.160 ÷ 2.000 ＋
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1000 1641
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6
3



(10m当り）

基礎ブロック A= = 5.000 個 5.00
(ベース付)

(5分35A)同等品

中込コンクリート Ｖ= = 0.165 ｍ3 0.17
(18-8-25BB) ※0.033m3/個

基礎材 Ａ= = 8.500 ｍ2 8.50
(RC-40)
t=10cm

床均し A= = 8.500 ｍ2 8.50

基 礎 工

名　　称

0.850 × 10.000

計 算 単位 数　　量

0.033 × 10.000÷ 2.000

10.000 ÷ 2.000

0.850 × 10.000

16
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310 300

610

コンクリート

(18-8-25BB)

(18-8-25BB)
中込コンクリート

基礎ブロック(ベース付)
(5分35A同等品)
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(1基当り）

コンクリート Ｖ= { ( )
(18-8-40BB) }

= 1.005 ｍ3 1.01

型枠 A= { ( )
}

= 8.130 ｍ2 8.13
※斜比1.118（1：0.5）

床均し A= = 0.300 ｍ2 0.30

0.300

1.000 × 0.300

2.000
× 2.000 ＋ 4.263 × 1.118 ×
4.263 － 1.641 × 4.103 ÷

2.000
× 0.300

0.510 ＋ 2.641 ÷ 2.000 ×

4.263 － 1.641 × 4.103 ÷

名　　称 計 算 単位 数　　量

0.510 ＋ 2.641 ÷ 2.000 ×

小 口 止 工
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雑工計算書

雑工

張コンクリート L= = 15.30 ｍ 15.3

防護柵工

転落防止柵 L= = 18.00 ｍ 18.0
取り外し ※3m×6スパン

転落防止柵 L= = 18.00 ｍ 18.0
取り付け ※3m×6スパン

15.30

18.00

18.00



(10m当り）

コンクリート Ｖ= = 0.300 ｍ3 0.30
(18-8-25BB)

型枠 Ａ= = 1.000 ｍ2 1.00

0.300 × 0.100 × 10.000

0.100 × 10.000

張 コ ン ク リ ー ト

名　　称 計 算 単位 数　　量

（18-8-25BB）
コンクリート

10
0

平均200

1
00

平均300



仮設工計算書

締切排水工 N= ＝ 1.0 式 1.0

締切排水工
N= ＝ 1.0 式

仮締切工
N= ＝ 1.0 式

1.00

1.00

1.00



水替日数算出表

　　水替日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

河川土工 床掘 23.1 m3

埋戻し 10.0 m3

護岸工 ブロック積工 15.0 m2

護岸基礎ブロック工 プレキャスト基礎（中詰材Co,600～700mm） 15.0 m

小口止工 コンクリート工 1.0 m3

型枠工 8.1 m2

計

※L.W.Lまでを対象とする。 水替日数＝ ＝


