
数 量 総 括 表（市道切畠道筋１号線）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位
数　量

当初

掘削工 掘削 砂質土 m3 2

道路土工 式 1.0

排水構造物工 式 1.0

残土処理工 残土処理 砂質土 m3 2     

構造物撤去工 式 1.0

側溝工 現場打ち側溝蓋 750×750×140 箇所 1     

Co取壊し 無筋 m3 0.1   

構造物取壊し工 Co取壊し 鉄筋 m3 0.1   

Co殻運搬 無筋 m3 0.1

Co殻運搬 鉄筋 m3 0.1

建設廃棄物受入料金 無筋Co殻 m3 0.1

建設廃棄物受入料金 鉄筋Co殻 m3 0.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 路盤 ㎡ 10

舗装工 式 1.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ㎡ 10

再生砕石 RC-40
t=10cm

21-8-25BB
t=12cm



ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面積より

Ｖ ＝ × ＝

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 掘削工 数　量

名　称 計　　　算　　　式 当初

掘削
(砂質土)

2.2 ｍ3

10.0 0.22 2.2



掘削より

Ｖ ＝ ＝

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 残土処理工 数　量

名　称 計　　　算　　　式 当初

残土処理
(砂質土)

2.2 ｍ3

2.2



Ｎ ＝ ＝

数　量　計　算　書

工　種 排水構造物工

種　別 側溝工 数　量

名　称 計　　　算　　　式 当初

現場打ち
側溝蓋

750×750×
140

1.0 箇所

1.00



(1箇所当り）

※工法図より
モルタル Ｖ ＝ × × ＋

BB 1:3 × × × ＝ 0.109 m3 0.11

KCﾌｫｰﾑ相当品 Ｎ ＝ ＝ 1.00 枚 1.0
600用

690×1000×13

型枠 Ａ ＝ × × ＋

× × ＝ 0.47 ㎡ 0.5

鉄筋 ＝ × ×

D13 SD295A × × ＝ 5.37 kg 5.4

現場打ち側溝蓋

名　　称 計 算 数　　量

0.14

単位

0.20 0.10 0.75 2
0.75 0.75

0.75 0.14 3
0.10 0.75 2

0.69 5
0.65 3 0.995

0.995



Ｖ ＝ × ×
＝

現場打ち側溝蓋布設分

Ｖ ＝ × × ×
＋ × × × ＝

Ｖ ＝
＝

Ｖ ＝
＝

Ｖ ＝
＝

Ｖ ＝
＝

数　量　計　算　書

工　種 構造物撤去工

種　別 構造物取壊し工 数　量

名　称 計　　　算　　　式 当初

Co取壊し
鉄筋

0.10 m3

0.20 0.55 0.88

0.097

Co取壊し
無筋

0.05 m3
0.10 0.14 0.75 2
0.20 0.10 0.75 2 0.051

Co殻運搬
鉄筋

0.10 m3

m3

0.097

0.051
Co殻運搬

無筋
0.05

建設廃棄物
受入料金
(無筋Co殻)

0.05 m3

0.097

建設廃棄物
受入料金
(鉄筋Co殻)

0.10 m3

0.051



平面図より
Ａ ＝ ＝

土工計算より
Ａ ＝ ＝

㎡
10.00ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

(21-8-25BB,
t=12cm)

10.0

数　量　計　算　書

工　種 舗装工

種　別 コンクリート舗装工 数　量

名　称 計　　　算　　　式 当初

路盤
(再生砕石
RC-40,
t=10cm)

10.0 ㎡
10.00



(10㎡当り）

※工法図より
コンクリート Ｖ ＝ ×

21-8-25BB ＝ 1.200 m3 1.20

溶接金網 Ａ ＝ ＝ 10.00 ㎡ 10.0
φ6mm

150×150

型枠 Ａ ＝ × ＝ 1.84 ㎡ 1.8

路盤 Ｖ ＝ ×

RC-40 t=10cm ＝ 1.000 m3 1.00

コンクリート舗装

名　　称 計 算 数　　量単位

0.12 10.00

0.12 15.3

10.00 0.10


