

平成28年度 第3A1志007号

市道西浜4号線 流末排水路改修工事


数 量 計 算 書

数 量 総 括 表					数 量	
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位		
土 工	掘削工			式	1	
		掘削		m3	90.0	
	残土処理工					
		土砂等運搬	残土	m3	90.0	
仮設工	仮設道					
		仮設道		式	1.0	
	水替工					
		締切排水工		式	1.0	
		仮締切工		式	1.0	

数量計算書					
工種	仮設工				
種別	仮設道		数量		
名称	計 算 式				
仮設道	N	=	1.0	式	

仮設道（参考図）

(1式当り)



名 称	計	算	単位	数 量
盛土 (購入土)	V	=	m3	
搬入土	V	=	m3	

数 量 計 算 書					
工 種	仮設工				
種 別	水替工		数量		
名 称	計 算 式				
締切排水工	N	=	1.0	式	
仮締切工	N	=	1.0	式	

水 替 工 (1式当り)			
名 称	計 算	単位	数 量
締切排水工	締切排水工計算書より =	日	
仮締切工	参考数量 (土のう) × × =	m2	

数量計算書

締切排水工

計 算 式

備考

西浜4号線

±	I
---	---

掘削機械

$$90.0 \text{ m}^3 \div \text{m}^3 / \text{日} =$$

合計日数

日