
市 道 新 山 線 道 路 改 良 工 事

　数　量　計　算　書

平成28年度　第3A1志006号



基面整正 ｍ２ 46      

建設廃棄物受入料金

ｍ

ｍ２

Co塊運搬

As塊

処分工

0.02

1       

32      

ｍ３ 3

ｍ２

式 1       

As塊運搬 t=40

防護柵工

防止柵工

構造物撤去工

H=1500

1       

式

3

1       

ｍ３ 60

1       

式 1       

0.02ｍ３

波状管（φ800）

埋戻

現場打集水桝②

残土処理

排水構造物工

管渠工

基1000×1000×1450

式

基1000×1000×1650

構造物取壊し工

舗装工

立入防止柵
（ネットフェンス）

亜鉛メッキ

種　　別

式

規　　格細　　別

機械（購入土）

作業土工

機械

数 量 総 括 表 数量

当初工　　種 単位

道路土工

1

式

粒度調整砕石M-30
路盤工

現場打集水桝③

1200×1200×1850

1

124     舗装工

床掘

無筋 ｍ３

60

As舗装版取壊

1       

70

t=140

ポリエチレン管
ダブル構造

ｍ３

ｍ３

基

式 1

現場打集水桝①

残土処理工

集水桝工

39      ｍ

1

建設廃棄物受入料金 Co塊　無筋 ｍ３

t=40

3       Co取壊

ｍ３

式 1       



種　　別 規　　格細　　別

数 量 総 括 表 数量

当初工　　種 単位

コンクリート工 1       式

式

締切排水 式 1       仮設工

仮締切工

道路付属施設工
間詰コンクリート 18-8-25BB t=100 ｍ３ 1       

1       
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(18.8＋20.0)

7.39

46
1.00

ｍ２
38.80

A1
A2

V6 1.10 1.4 1.54

基面整正

横断図・工法図より

V4 (1.95+1.55) ÷2 11.1 19.43
V5 (1.26+1.43) ÷2 8.5 11.43

V6 3.10 1.4 4.34

V3 1.23 1.4 1.72

(1.14+1.72) ÷2 11.1 15.87

V5 (2.03+2.32) ÷2 8.5 18.49

V3 2.51 1.4 3.51

15.87 18.49 4.34 62.58

(0.73+1.14) ÷2 18.4 17.20

ΣV 3.17 17.20 3.51

V4

ｍ３

V1 1.98

床堀

横断図より

63

1.6 3.17
V2

残土処理

床掘より

63 ｍ３
V 62.58

ΣV 2.40

73

1.72

ｍ３

1.50 1.6 2.40
V2
V1

÷2 18.4

36.25

36.25

埋戻
（購入土）

横断図より

(1.99+1.95)

7.39

19.43 11.43 1.54 72.77

ΣA 38.80

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種　　別 作業土工・残土処理工

名　　称 計　　　算　　　式 当初

数量
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平面図より

平面図より

1.0

N

N

L

1.0

38.8

1.0

現場打集水桝③
（1000×1000×1450）

N 1

平面図より

現場打集水桝②
（1000×1000×1650）

39

1

波状管（φ800）
ポリエチレン管

工　　種

基

名　　称 当初

種　　別

現場打集水桝①
（1200×1200×1850）

平面図より

計　　　算　　　式

18.8 20.0

数　量　計　算　書

排水構造物工

管渠工・集水桝工 数量

ｍ

1

基

基



(1基当り）

コンクリート Ｖ= = 5.120 ｍ３ 2.13
18-8-40BB

控除 = -0.220
= -2.477
= -0.157
= -0.121
= -0.014

= 2.131

同上型枠 Ａ= = 12.800 ｍ２ 19.67
= 8.976
= 0.628
= 0.188

控除 = -1.571
= -1.208
= -0.141

= 19.672

基礎砕石 Ａ= = 2.890 ｍ２ 2.89
t=200 RC-40

床均し Ａ= = 2.890 ｍ２ 2.89

グレーチング蓋 Ｎ= = 1 組 1
1200×1200用
T-25,2枚割

ステップ Ｎ= = 5 本 5
W=300

単位

1.70

1.20

現 場 打 集 水 桝 ①
1200 × 1200 × 1850

0.13
× 1.20 ×

名　　称 計 算

1.70 × 1.70

× 1.30 ×

数　　量

× 1.60

1.70 ×

1.60 × 2.00

1.30
1.72

π/4 × 1.00^2 × 0.20
π/4 × 0.877^2 × 0.20
π/4 × 0.30^2 × 0.20

×

計

1.60 × 2.00 × 4
4

π × 1.00 × 0.20
1.20 × (2.00 － 0.13)

π × 0.30 × 0.20

π/4 × 1.00^2 × 2
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π/4 × 0.30^2 × 2

計
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(1基当り）

コンクリート Ｖ= = 3.528 ｍ３ 1.61
18-8-40BB

控除 = -0.124
= -1.550
= -0.121
= -0.121
= -0.002

= 1.610

同上型枠 Ａ= = 10.080 ｍ２ 14.51
= 6.800
= 0.063

控除 = -1.208
= -1.208
= -0.016

= 14.511

基礎砕石 Ａ= = 2.250 ｍ２ 2.25
t=200 RC-40

床均し Ａ= = 2.250 ｍ２ 2.25

グレーチング蓋 Ｎ= = 1 組 1
1000×1000用
T-25,2枚割

ステップ Ｎ= = 4 本 4
W=300

1.50

数　　量

π/4 × 0.877^2 ×

現 場 打 集 水 桝 ②
1000 × 1000 × 1650

名　　称 計 算 単位
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1.115 × 1.115 × 0.10
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0.20
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0.10) ×

計
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41.00 × (1.80 －
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計
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(1基当り）

コンクリート Ｖ= = 3.136 ｍ３ 1.50
18-8-40BB

控除 = -0.124
= -1.350
= -0.121
= -0.039

= 1.502

同上型枠 Ａ= = 8.960 ｍ２ 13.67
= 6.000
= 0.314

控除 = -1.208
= -0.393

= 13.673

基礎砕石 Ａ= = 2.250 ｍ２ 2.25
t=200 RC-40

床均し Ａ= = 2.250 ｍ２ 2.25

グレーチング蓋 Ｎ= = 1 組 1
1000×1000用
T-25,2枚割

ステップ Ｎ= = 4 本 4
W=300

現 場 打 集 水 桝 ③
1000 × 1000 × 1450

名　　称 計 算 単位 数　　量
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横断図より
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55.57 3.16
123.89

A4 (3.32+3.19) ÷2 11.1 36.13
A5 (3.19+2.67) ÷2 8.5 24.91

18.4 55.57
A3 3.162.26 1.4
A2 (2.72+3.32)

1.61 1.6 2.58

36.13 24.91 1.54

÷2

当初名　　称

A1

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

種　　別 舗装工 数量

計　　　算　　　式

124
路盤工　t=140
粒度調整砕石M-30

ｍ２

A6 1.10 1.4 1.54

ΣA 2.58



平面図より

= =L 32.00

名　　称 計　　　算　　　式 当初

立入防止柵
H=1500

（亜鉛メッキ）
32.0 ｍ

数　量　計　算　書

工　　種 防護柵工

種　　別 防止柵工 数量　



横断図より

= × =
= × =

= ＋ =

横断図より

= × =
= × =
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= × =
= × =
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A舗装版取壊より

= × =

Co取壊より

= =

0.24

÷2

1.47 0.07ΣV

1.4

0.05 1.4

0.15

0.50 0.77 3.05

V4 11.1 0.50
V5 8.5 0.77(0.09+0.09) ÷2

(0.05+0.04)

V2 18.4(0.11+0.05) ÷2
V1

0.02

ｍ２

ｍ３

ｍ３Co塊運搬

As塊運搬 0.02

3.05V

V 0.53 0.04

Co取壊
（無筋）

3 ｍ３

As舗装版取壊
t=40

1

V3

3

1.6
1.47
0.07

0.24

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 構造物取壊し工

A2
0.18

ΣA 0.29 0.24

0.17

0.53

1.6A1
0.24

数量　

名　　称 計　　　算　　　式 当初

0.29



As塊運搬より

= × =

Co塊運搬より

= = ｍ３3
建設廃棄物受入料金
Co塊（無筋）

3.05V

0.53 0.04 0.02V

数量　

計　　　算　　　式 当初

0.02
建設廃棄物受入料金

As塊
ｍ３

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 処分工

名　　称



横断図より

= × =
= × =

= ＋ =

V1 0.05 1.6 0.08

当初

間詰コンクリート工
18-8-25BB t=100

1 ｍ３18.4 0.46

名　　称 計　　　算　　　式

数　量　計　算　書

工　　種 道路付属施設工

種　　別 コンクリート工 数量　

ΣV 0.08 0.46

V2 (0.05+0.00) ÷2

0.54



= = 1.00

名　　称 計　　　算　　　式 当初

1.0 式N締切排水

数　量　計　算　書

工　　種 仮設工

種　　別 仮締切工 数量　



日 ≒ 日締切排水日数 日

m3

構 造 物 撤 去 工

構造物取壊し工 Co取壊 3 m3÷

数　量　計　算　書

 締切排水日数算出根拠

計　　　算　　　式 備　考

道 路 土 工

作 業 土 工
床堀 63 m3÷

埋戻（購入土） 73 m3÷

m3／ 日 ＝

m3／ 日 ＝

排 水 構 造 物 工

管 渠 工 波状管(φ800) 39 m÷ m／ 日 ＝

現場打集水桝①

コンクリート 2.13 m3÷ m3／ 日 ＝

型枠 19.67 m2÷ m2／ 日 ＝

基礎砕石 2.89 m2÷ m2／ 日 ＝

現場打集水桝②

コンクリート 1.61 m3÷

型枠 14.51 m2÷

m3／ 日 ＝

m2／ 日 ＝

基礎砕石 2.25 m2÷ m2／ 日 ＝

現場打集水桝③

コンクリート 1.50 m3÷ m3／ 日 ＝

型枠 13.67 m2÷ m2／ 日 ＝

基礎砕石 2.25 m2÷ m2

／ 日 ＝

／ 日 ＝


