
交 通 誘 導 員 算 定 表

名　　称 標準施工量 摘　　要

配置人員数 ( 1人) 配置人員数 ( 1人)

１）試験掘工 16箇所 = 日 人 人

配置人員数 ( 1人) 配置人員数 ( 1人)

仮設 461.3+0.7+350.2+3+78.2+0.7+43.9+18.2+6.9= 日 人 人 φ150・φ100・φ75・φ50以下

本設 1.760+194.975+638.866+2.67+4.640+12.481+1.000 = 日 人 人 1)、3)～6)以外の工種全て

配置人員数 ( 0人) 配置人員数 ( 1人) 交差点付近追加配置(No5-0)

仮設 1箇所 = 日 人 φ150・φ100・φ75・φ50以下

２）土工、管布設工 本設 1箇所 = 日 人 1)、3)～6)以外の工種全て

配置人員数 ( 1人) 配置人員数 ( 1人) 不断水分岐　ストッパー

仮設 不断水分岐15箇所 = 日 人 人

３）既設管接続工 本管 不断水仕切弁14箇所 = 日 人 人

配置人員数 ( 1人) 配置人員数 ( 0人)

仮設 96戸 = 日 人

４）給水切替工 本設 92戸 = 日 人

配置人員数 ( 1人) 配置人員数 ( 2人)

老朽管更新事業　配水管布設替(鋳鉄管更新)工事(浜島14号線他)

計　　　算　　　式
交通誘導員Ａ
のべ人数

交通誘導員Ｂ
のべ人数

配置人員数 ( 1人) 配置人員数 ( 2人)

仮設 461.3+0.7+350.2+3+78.2+0.7+43.9+18.2+6.9= 日 人 人

配置人員数 ( 0人) 配置人員数 ( 1人) 交差点付近追加配置(No5-0)

５）仮設管撤去工 仮設 1箇所 = 日 人

配置人員数 ( 1人) 配置人員数 ( 1人)

As 928㎡ = 日 人 人

Co 890㎡ = 日 人 人

６）路面復旧工 ILB 16㎡ = 日 人 人

配置人員数 ( 1人) 配置人員数 ( 0人)

７）舗装切断工 仮設布設+本設布設+本復旧 = 日 人

小　　計 人 人

合　　計 交代要員あり×1.2 人 人 １人単位に切り上げ


