
　数　量　計　算　書

平成29年度　第3A1浜001号

市道浜島63号線他1線 道路改良工事



市道浜島63号線

間詰コンクリート工 18-8-25BB  t=100 ｍ３ 2       道路付属施設工

コンクリート工 式 1       

Co塊（無筋） ｍ３ 12

建設廃棄物受入料金 As塊 ｍ３ 8

Co塊運搬 ｍ３ 12

As塊運搬 t=40 ｍ３ 8

運搬処理工 式 1       

194     

Co取壊 無筋 ｍ３ 12

As舗装版切断 15cm以下 ｍ 15      

構造物撤去工

構造物取壊し工 式 1       

As舗装版取壊 t=40 ｍ２

178     
t=40

オーバーレイ
再生密粒度As13

ｍ２ 7       
t=30

不陸整正
粒度調整砕石M-30

ｍ２ 178     
t=30

舗装工

アスファルト舗装工 式 1       

表層工
再生密粒度As13

ｍ２

16      

電柱迂回暗渠側溝
300A

ｍ 2       

グレーチング蓋（ダクタイル） 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品

横断暗渠300
Ｒ型横断暗渠
R-300同等品

ｍ

155     
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品

Ｕ型側溝蓋 300用 3種　志摩市マーク入
枚 8       

Ｕ型側溝 3種300A 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品 ｍ 82      

排水構造物工

側溝工 式 1

Ｕ型側溝蓋 300用 3種
枚

残土処理 ｍ３ 5

残土処理工 式 1

埋戻 機械（流用土） ｍ３ 50

1

床掘 機械 ｍ３ 50

掘削（路盤） 機械 t=30 ｍ３ 6

道路土工

掘削工 式 1

作業土工 式

数 量 総 括 表 数量

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位



数 量 総 括 表 数量

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位

道路土工

舗装工

構造物撤去工

Co舗装版切断 15cm以下

建設廃棄物受入料金 Co塊（無筋） ｍ３ 6

Co塊運搬 ｍ３ 6

運搬処分工 式 1       

7       

Co取壊 ｍ３ 6

構造物取壊し工 式 1       

ｍ

コンクリート舗装工 21-8-25BB  t=100 ｍ２ 57      

路盤工 RC-40  t=100 ｍ２ 57      

コンクリート舗装工 式 1       

残土処理 ｍ３ 6

残土処理工 式 1

式 1

機械 t=100 ｍ３ 6

市道浜島88号線

掘削工

掘削（路盤）



市道浜島６３号線



道路土工

残土処理工 式 1

ｍ３

ｍ３

1

埋戻

三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品

82      

8       

155     

掘削（路盤） 機械 t=30 ｍ３ 6

式

50

1

50

1       

ｍ３

間詰コンクリート工

ｍ３

1       

無筋

Co塊運搬

ｍ３

舗装工

床掘

Co取壊 ｍ３

ｍ２

構造物取壊し工

As舗装版取壊 t=40

15cm以下

1

ｍ

枚

ｍ３

1       

式

5

3種

三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品
3種　志摩市マーク入

式

t=30
不陸整正

粒度調整砕石M-30

アスファルト舗装工

t=30

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

数 量 集 計 表 （市道浜島６３号線） 数量

工　　種 単位種　　別

式

規　　格細　　別

機械（流用土）

作業土工

機械

掘削工

枚

ｍ

Ｕ型側溝 3種300A

2       
電柱迂回暗渠側溝

300A

Ｕ型側溝蓋 300用

横断暗渠300
Ｒ型横断暗渠
R-300同等品

As舗装版切断

ｍ２

三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品

残土処理

表層工

ｍ

オーバーレイ

運搬処理工

As塊運搬

排水構造物工

側溝工

建設廃棄物受入料金

Ｕ型側溝蓋 300用
グレーチング蓋（ダクタイル）

道路付属施設工
18-8-25BB  t=100

コンクリート工 式

再生密粒度As13

再生密粒度As13
t=40

式

Co塊（無筋）

As塊

ｍ２

7       

ｍ２

194     

12

12

178     

8

t=40

15      

2       

178     

ｍ 16      

構造物撤去工

ｍ３ 8

式 1       

ｍ３ 12



= × =
= × =
※V2:No.4～No.5+1.0（横断暗渠起点まで）
= × =

= × =

= ＋ ＋
＋ =

= × =
※V1:No.3+0.1～No.3+1.3（左側のみ側溝施工）
= × =
= × =
= × =
= × =

= ＋ ＋
＋ ＋ =10.64 53.90

V1 0.70

床掘

横断図より

掘削（路盤）

横断図より

6 ｍ３

2.31 1.12

(0.11+0.11) ÷2

※V3:No.5+1.0～No.5+9（横断暗渠部分）

V1 19.0

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工（市道浜島６３号線）

種　　別 掘削工・作業土工・残土処理工

名　　称 計　　　算　　　式

数量

ｍ３

19.35

5.74

2.09

50

V2 (0.11+0.11) ÷2 21.0 2.31

V3 1.120.14 8.0

V2 (1.05+1.02) ÷2 18.7

0.58 1.2

V4 0.22

ΣV 2.09

0.11 2.0
※V4:No.5+9.0～No.5+11.0

V3 (1.02+0.99) ÷2 21.0 21.11
V4 10.641.33 8.0
V5 2.10

ΣV 21.11

1.05 2.0

0.70 19.35
2.10

0.22

横断図より

= × =
※V1:No.3+0.1～No.3+1.3（左側のみ側溝施工）
= × =
= × =
= × =
= × =

= ＋ ＋
＋ ＋ =

=( + ) -
÷ =

ｍ３

掘削・床掘・埋戻より

残土処理
5.28

V
5

0.9048.92

1.51 8.0
(0.87+0.87) ÷2

埋戻
（流用土）

横断図より

0.48 0.58

0.86
50 ｍ３

V2 (0.87+0.87) ÷2 18.7 16.27
V3

V1 1.2

21.0 18.27

2.0 1.72
V4 12.08

ΣV 0.58 16.27 18.27

V5

12.08 1.72 48.92

5.74 53.90



= ＋ ＋
＋ ＋ =

= × － =

= ÷ =

= ＋ =

= =L 2.0
電柱迂回暗渠側溝

300A
(No.4+3.7～No.4+5.7)

平面図より

2 ｍ

8.0

22.4 15.3 39.9

※10mにつき1枚

81.6 8

ｍ

枚

数　量　計　算　書

排水構造物工（市道浜島６３号線）

側溝工 数量

ｍ

155

Ｕ型側溝
3種300A

種　　別

Ｕ型側溝300
コンクリート蓋

平面図より

計　　　算　　　式

工　　種

枚

名　　称

横断暗渠300
（No.5+1.0～No.5+9.0）

L 8.0 16

側溝蓋１枚 L=50cm

Ｕ型側溝300
グレーチング蓋
ダクタイル

82

155.081.6

L

8.0

8

N

N

10

2

81.6

平面図より

16.0

2.0 2.0



(10m当り）

Ｕ型側溝 Ｎ= = 5.0 個 5
3種300A

Ｕ 型 側 溝 3 種 300A

名　　称 計 算 単位 数　　量

10 ÷ 2

三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品

コンクリート蓋　300用

三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品

1
0

1
0

5
5

95

4
1
2

4
0
2

1
3
5

4
1
2

500

360

560

30
1
00

65

12
0

280

520

300

65

4
65

3
00

70
95

Ｕ型側溝　3種　300A グレーチング蓋　300用
三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品・志摩市章マーク入

すべり止め付

4
1
2

500

4
12

φ
95

φ
8
0

95

23

基礎砕石 Ａ= = 5.60 ｍ２ 5.60
t=100 RC-40

敷モルタル Ｖ= = 0.11 ｍ３ 0.11
（１：３）

コンクリ－ト蓋 Ｎ= = 19 枚 19

グレーチング蓋 Ｎ= = 1 枚 1

0.56 × 10.0

0.36 × 0.03 × 10.0



(10m当り）

R型横断暗渠 Ｎ= = 5.0 個 5.0
R300同等品

数　　量

10 ÷ 2

横 断 暗 渠 300

名　　称 計 算 単位

敷モルタル Ｖ= = 0.05 ｍ３ 0.10
（１：３）

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板 Ｎ= = 5.0 枚 5
500×100×2000

基礎砕石 Ａ= = 5.00 ｍ２ 5.0
t=100 RC-40

基面整正 Ａ= = 5.00 ｍ２ 5.0

10 ÷ 2

0.50 × 10.0

0.26 × 0.02 × 10.0

0.50 × 10.0



(10m当り）

電柱迂回暗渠側溝 Ｎ= = 20.0 個 20
300A L=500

電 柱 迂 回 暗 渠 側 溝 300A

名　　称 計 算 単位 数　　量

10 ÷ 0.5

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ= = 0.70 ｍ３ 0.70
18-8-25BB

同上型枠 Ａ= = 2.50 ｍ２ 2.50

基礎砕石 Ａ= = 7.00 ｍ２ 7.00
t=100 RC-40

敷モルタル Ｖ= = 0.15 ｍ３ 0.15



横断図より

= × =
= × =
= × =
= × =

= ＋ ＋
＋ =

横断図より

= × =
= × =
= × =
= × =

= ＋ ＋
＋ =

= × = 6.67

6.32

6.32

177.53

5.06 8.0
3.16

ｍ２
A

7
オーバーレイ t=30
再生密粒度As13

ΣA

A2 21.0

0.417 16.00

2.0

(3.27+3.38) ÷2
A3 40.48

6.32

A1 (3.14+3.27)
69.83

A4

60.90 69.83

ΣA 60.90 69.83 40.48

60.90

177.53

19.0

69.83
A3 40.48
A4 6.32

19.0
A2 (3.27+3.38) 21.0÷2

40.48

÷2

60.90

178

名　　称

A1

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工（市道浜島６３号線）

種　　別 アスファルト舗装工 数量

計　　　算　　　式

不陸整正　t=30
粒度調整砕石M-30

ｍ２

178
表層工　t=40
再生密粒度As13

ｍ２

(3.14+3.27) ÷2

5.06 8.0
3.16 2.0



平面図より

= ＋ ＋
＋ =

横断図より

= × =
= × =
= × =
= × =

= ＋ ＋
＋ =

横断図より

= × =
※V1:No.3+0.1～No.3+1.3（左側のみ側溝施工）
= × =
= × =
= × =
= × =

A3 4.80 8.0
A2 (3.70+3.75)

Co取壊
（無筋）

V2

V5

21.0 4.10
V4 3.60
V3 ÷2(0.20+0.19)

0.36

18.7 3.55(0.18+0.20) ÷2

ｍ２

12 ｍ３

÷2

0.08 1.2

As舗装版取壊
t=40

194

A1

7.40A4

L 3.70 3.70 4.00As舗装版切断
15cm以下

15 ｍ

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工（市道浜島６３号線）

種　　別 構造物取壊し工

V1

数量　

名　　称 計　　　算　　　式

70.30

70.30 78.23 38.40

38.40

4.00 15.40

(3.70+3.70) ÷2

3.70 2.0

21.0 78.23
19.0

ΣA
7.40 194.33

0.10

0.45 8.0
0.18 2.0

= ＋ ＋
＋ ＋ =

ΣV 0.10 3.55
3.60 11.710.36

4.10



A舗装版取壊より
= × =

Co取壊より
= =

As塊運搬より

= × =

Co塊運搬より

= =

7.77V 194.33

ｍ３

0.04

12
V 11.71

Co塊運搬

建設廃棄物受入料金
Co塊（無筋）

12 ｍ３11.71

建設廃棄物受入料金
As塊

8 ｍ３

7.77

数量　

計　　　算　　　式

8
V 194.33 0.04

AS塊運搬 ｍ３

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工（市道浜島６３号線）

種　　別 運搬処理工

名　　称

V



横断図より

= × =
※V1:No.3+0.1～No.3+1.3（左側のみ側溝施工）
= × =
= × =
= × =

= ＋ ＋
＋ =

V2 (0.04+0.04)
間詰コンクリート工
18-8-25BB t=100

2 ｍ３

数　量　計　算　書

工　　種 道路付属施設工（市道浜島６３号線）

種　　別 コンクリート工 数量　

名　　称 計　　　算　　　式

V1 0.03 1.2 0.04

V4 0.08

0.75 0.840.04

0.04 2.0

÷2 18.7 0.75
V3 (0.04+0.04) ÷2 21.0 0.84

ΣV
0.08 1.71



市道浜島８８号線



道路土工

数 量 集 計 表 （市道浜島８８号線） 数量

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位

掘削工 式 1

掘削（路盤） 機械 t=100ｍ３ 6

残土処理工 式 1

残土処理 ｍ３ 6

舗装工

コンクリート舗装工 式 1       

コンクリート舗装工 ｍ２ 57      

路盤工 ｍ２ 57      RC-40  t=100

21-8-25BB  t=100

構造物撤去工

構造物取壊し工 式 1       

Co舗装版切断 15cm以下 ｍ 7       

Co取壊 ｍ３ 6

運搬処分工 式 1       

Co塊運搬 ｍ３ 6

建設廃棄物受入料金 Co塊（無筋） ｍ３ 6



= × × =

= =
6 ｍ３残土処理

掘削より

5.71V

V 0.10 5.713.30 17.3
ｍ３

名　　称 計　　　算　　　式

掘削（路盤）

平面図・標準断面図より

6

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工（市道浜島８８号線）

種　　別 掘削工・残土処理工 数量



= × =

= × =A 3.30 17.3 57.09
コンクリート舗装工

t=100
21-8-25BB
（溶接金網）

57 ｍ２

名　　称 計　　　算　　　式

路盤工　t=100
RC-40

ｍ２
A 3.30 17.3

平面図・標準断面図より

57.09

平面図・標準断面図より

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工（市道浜島８８号線）

種　　別 コンクリート舗装工 数量

57



(10m2当り）

コンクリート工 V = × = 1.00 m3 1.0
21-8-25BB　t=100

コ ン ク リ ー ト 舗 装 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

10.0 0.1

L=5000

W=500

溶接金網

(150×150×D6)コンクリート

(21-8-25BB)

t=100

21-8-25BB　t=100

溶接金網 A = = 10.00 m2 10.0
(150×150×D6)



= ＋ =

= × × =V 3.30
ｍ３Co取壊 6

17.3 0.10 5.71

ｍ
L 3.3Co舗装版切断

15cm以下
7

3.3 6.60

名　　称 計　　　算　　　式

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工（市道浜島８８号線）

種　　別 構造物取壊し工 数量　



= × × =

Co塊運搬より

= =建設廃棄物受入料金
Co塊（無筋）

6 ｍ３
V

5.71V 3.30 17.3

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工（市道浜島８８号線）

種　　別 運搬処理工 数量　

5.71

名　　称 計　　　算　　　式

Co塊運搬 6 ｍ３
0.10


