
平成２９年度

解体工事　１式

　鉄骨造平屋建　延べ床面積７０㎡

工事の大要

参 考 仕 様 書

工 事 名

志　摩　市

施 工 地 名

　　　　　平成29年度　高岡倉庫解体工事 

工 期

　　　　　志摩市　志摩町越賀　地内

契約日 ～

工 費

平成29年7月10日



平成２９年度　高岡倉庫解体工事

Ⅰ 直接工事費 1.0 式

Ⅱ 共通仮設費 1.0 式

純工事費

Ⅲ 現場管理費 1.0 式

工事原価

Ⅳ 一般管理費 1.0 式

工事価格

消費税相当額 1.0 式

総合計

単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位
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単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位

Ⅰ 直接工事費

Ａ 直接仮設工事 1.0 式

Ｂ 施設解体工事 1.0 式

Ｃ アスベスト含有建材解体工事 1.0 式

Ｄ 発生材処分費 1.0 式

Ｅ 場内整備工事 1.0 式

Ⅰの計
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単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位

Ａ 直接仮設工事

1 くさび緊結式足場 　高さ10ｍ未満 1.0 式

2 安全手摺り 1.0 式

3 落下災害防止（水平安全ネット張り） 1.0 式

Ａの計
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単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位

Ｂ 施設解体工事

Ｂ-1解体工事 1.0 式

Ｂ-2発生材積込み費 1.0 式

Ｂ-3発生材運搬費 1.0 式

Ｂの計
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単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位

Ｂ-1解体工事

1 鉄骨造上屋解体 人力・機械併用　鉄骨カッター主体 70.4 ㎡

2 鉄骨造基礎コンクリート解体
大型ブレーカー、圧搾機併用機械解体
（中量級）

9.8 ｍ
3

3 土間及び犬走りコンクリート解体 大型ブレーカー主体機械解体 7.3 ｍ
3

4 散水養生費 アスベスト含有屋根及び外壁解体時 1.0 式

5 外壁ベニヤ貼り解体 手こわし 8.5 ㎡

6 建具解体
軽量バランスシャッター、アルミドア、アルミ窓、ア
ルミ面格子、ガラス　　手こわし

1.0 式

7 備品解体
装飾加工用発泡スチロール、祭り用照明足場丸太
組、漁網、FRP、水槽、その他

1.0 式

8 その他備品 張りぼて（竜）、旗、竹、紙、布等雑材 1.0 式

9 外部軒樋、タテ樋解体 1.0 式

10 電灯設備解体
FL40W×2照明器具、配線配管、電灯盤、
電気メーターBOX、電球（120個）

1.0 式

11 FRP船、軽トラック現場分別解体 L=9,400 1.0 台

12 FRP船、軽トラック現場分別解体 L=7,300 1.0 台

13 場内埋戻し補充分購入土 　良質土 8.4 ｍ
3

Ｂ-1 の計
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単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位

Ｂ-2発生材積込み費

1 発生材積込み費（人力） 外壁ベニヤ（下地桟共） 0.2 ｍ
3

2 発生材積込み費（人力） 軒樋、タテ樋 1.0 式

3 発生材積込み費（人力）
建具（軽量バランスシャッター、アルミドア、
アルミ窓、アルミ面格子、ガラス）

1.0 式

4 発生材積込み費（人力） 備品類及び雑材 1.0 式

5 発生材積込み費（人力）
電灯設備（FL40W×2照明器具、配線配管、電灯
盤、電気メーターBOX、電球 120個）

1.0 式

6 発生材積込み費（機械） 基礎コンクリート 9.8 ｍ
3

7 発生材積込み費（機械） 土間コンクリート 7.3 ｍ
3

8 発生材積込み費（機械） 鉄骨鋼材 3,696.0 ㎏

9 発生材積込み費（機械） ＦＲ船　L=9,400 1.0 台

10 発生材積込み費（機械） ＦＲ船　L=7,300 1.0 台

11 発生材積込み費（機械） 改造軽トラック 2.0 台

Ｂ-2 の計
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単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位

Ｂ-3発生材運搬費

1 発生材運搬費 外壁ベニヤ（下地桟共） 0.2 ｍ
3

2 発生材運搬費 軒樋、タテ樋 1.0 式

3 発生材運搬費
建具（軽量バランスシャッター、アルミドア、
アルミ窓、アルミ面格子、ガラス）

1.0 式

4 発生材運搬費 備品類及び雑材 1.0 式

5 発生材運搬費
電灯設備（FL40W×2照明器具、配線配管、電灯
盤、電気メーターBOX、電球 120個）

1.0 式

6 発生材運搬費 基礎コンクリート 9.8 ｍ
3

7 発生材運搬費 土間コンクリート 7.3 ｍ
3

8 発生材運搬費 鉄骨鋼材 3,696.0 ㎏

9 発生材運搬費 ＦＲ船　L=9,400 1.0 台

10 発生材運搬費 ＦＲ船　L=7,300 1.0 台

11 発生材運搬費
改造軽トラック　　(自動車リサイクル法による最終
処分場〔破砕処理業取得〕まで

2.0 台

12 発生材運搬費 屋根大波スレート(アスベスト含有建材） 1.0 ｍ
3

13 発生材運搬費 外壁小波スレート(アスベスト含有建材） 1.0 ｍ
3

Ｂ-3 の計
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単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位

Ｃ アスベスト含有建材解体工事

C-1アスベスト含有建材解体工事 1.0 式

C-2アスベスト含有建材積込み費 1.0 式

C の計
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単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位

C-1アスベスト含有建材解体工事

1 屋根大波スレート解体 手こわし 125.0 ㎡

2 外壁小波スレート解体 手こわし 120.0 ㎡

C-1 の計
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単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位

C-2アスベスト含有建材積込み費

1 アスベスト含有建材積込み費（人力） 屋根大波スレート 1.0 ｍ
3

2 アスベスト含有建材積込み費（人力） 屋根小波スレート 1.0 ｍ
3

C-2 の計
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単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位

Ｄ 発生材処分費

1 発生材処分費 外壁ベニヤ（下地桟共） 0.2 ｍ
3

2 発生材処分費 軒樋、タテ樋 1.0 式

3 発生材処分費
建具（軽量バランスシャッター、アルミドア、
アルミ窓、アルミ面格子、ガラス）

1.0 式

4 発生材処分費 備品類及び雑材 1.0 式

5 発生材処分費
電灯設備（FL40W×2照明器具、配線配管、電灯
盤、電気メーターBOX、電球 120個）

1.0 式

6 発生材処分費 基礎コンクリート 9.8 ｍ
3

7 発生材処分費 土間コンクリート 7.3 ｍ
3

8 鋼材売却費 鉄骨鋼材 3,696.0 ㎏

9 発生材処分費 ＦＲ船　L=9,400 1.0 台

10 発生材処分費 ＦＲ船　L=7,300 1.0 台

11 発生材処分費 改造軽トラック 2.0 台

12 発生材処分費 屋根大波スレート（アスベスト含有建材） 1.0 ｍ
3

13 発生材処分費 屋根小波スレート（アスベスト含有建材） 1.0 ｍ
3

Ｄの計
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単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位

Ｅ 場内整備工事

1 場内砕石敷き（Ｂ種） 145.0 ｍ
2

Ｅの計
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単　　　価 金　　　額記号 備　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位

Ⅱ 共通仮設費

1 共通仮設費（率計上分） 1.0 式

Ⅱの計

Ⅲ 現場管理費（率計上分）

1 現場管理費 1 式

Ⅲの計

Ⅳ 一般管理費（率計上分）

1 一般管理費 1 式

Ⅳの計
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