
当初 変更

防草対策工

（市営あすなろ住宅）

土工 式 1

掘削工 式 1

機械掘削 レキ質土 m3 28

残土処理工 式 1

残土処理 レキ質土 m3 28

張コンクリート工 式 1

張コンクリート工 式 1

張コンクリート工 t=7㎝ ㎡ 398

伐木工 式 1

伐木工 式 1

伐木
幹周20㎝以上
30㎝未満

本 2

幹周30㎝以上
60㎝未満

本 13

幹周60㎝以上
90㎝未満

本 12

幹周90㎝以上
120㎝未満

本 6

幹120㎝以上 本 7

運搬工 式 1

伐木運搬 空m3 107

摘要

数　量　総　括　表

工事区分 工種 種別 細別 規格 単位
数量



当初 変更

防草対策工

（市営あすなろ住宅）

土工 式 1

掘削工 式 1

機械掘削 レキ質土 m3 28

残土処理工 式 1

残土処理 レキ質土 m3 28

摘要

土工　集　計  表

工事区分 工種 種別 細別 規格 単位
数量
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27.9 m3

【掘削工】

398.3*0.07

上記より

27.88

残土処理 m3

レキ質土

27.88

【残土処理工】

V

名  称 略図、及び計算式 数  量

レキ質土

機械掘削 V

27.9

土工 　数量計算 1式 当り



当初 変更

防草対策工

（市営あすなろ住宅）

張コンクリート工 式 1

張コンクリート工 式 1

張コンクリート工 t=7㎝ ㎡ 398

摘要

張コンクリート工　集　計  表

工事区分 工種 種別 細別 規格 単位
数量
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398.30 398.3 ㎡

t=7㎝

名  称 略図、及び計算式 数  量

【張コンクリート工】

張コンクリート A 展開図より

張コンクリート工 　数量計算 1式 当り
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× 10.00
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300×300×10 (㎡/箇所)× 10.00
0.08

× 10.00398.300 0.01

0.08 ㎡

0.01 ㎡

× 0.070 ÷ 398.300 × 10.00

÷ 398.300 × 10.00

0.07 ｍ 0.07

型枠 A 6.90 × 0.07

398.3× 0.090 ÷

VPφ50

吸出防止材 A 111.000 ÷ 3.000

× 0.070 ÷ 398.3

0.07 0.01
エラスタイト t=10mm

水抜きパイプ L 111.000 ÷ 3.000

0.07 ㎡

18‐8‐25

目地板 A 3.60 ×

名  称 略図、及び計算式 単位 数  量

コンクリート V 398.300 0.70 m
3 0.70

張コンクリート 　単位数量計算 10㎡ 当り

0.070.01 × 11.00



当初 変更

防草対策工

（市営あすなろ住宅）

伐木工 式 1

伐木工 式 1

伐木
幹周20㎝以上
30㎝未満

本 2

幹周30㎝以上
60㎝未満

本 13

幹周60㎝以上
90㎝未満

本 12

幹周90㎝以上
120㎝未満

本 6

幹120㎝以上 本 7

運搬工 式 1

伐木運搬 空m3 107

摘要

伐木工　集　計  表

工事区分 工種 種別 細別 規格 単位
数量



= =

= =

= =

= =

= =

= =

当り伐木工 　数量計算 1式

2.0 本

幹周20㎝以上

30㎝未満

名  称 略図、及び計算式 数  量

【伐木工】

伐木

120㎝未満

60㎝未満

伐木

2.00N

( )

伐木 N 13.00 13.0 本

(
幹周30㎝以上

)

N 12.00 12.0 本

(
幹周60㎝以上

)
90㎝未満

6.0 本

(
幹周90㎝以上

)

伐木 N

N

6.00

【運搬工】

伐木運搬 V

7.00 7.0 本

( )幹周120㎝以上

伐木

106.59 107.0 空m30.32*0.32*3.14*6.50(平均高)*3/2*34= =伐木運搬 V 106.59 107.0 空m30.32*0.32*3.14*6.50(平均高)*3/2*34


