
（工事設計概要書）

1.業務概要
小中学校の学習環境を整えることを目的に下記施設の空調設備を整備する設計を行う

2.業務内容
① 設計積算
② 仮設計画
③ 概略工程表
④ 設計図作成
⑤ 設置条件による空調設備の容量及び熱源検討

3.設計与条件
① 空調設備設置設計
上記学校別に工事発注を行えるよう設計図書を作成する。

② 上記設計に付随する設計
ア 仮設計画
イ 電気設備工事（EHPの場合、受変電設備及び幹線設備改修も含む）
ウ ガス設備工事（GHPの場合）
エ 配管、基礎及びフェンス工事
ウ 上記の他、工事で必要な建築工事
オ 学校別の方式比較検討書
イニシャルコスト（ガス引込（負担金共）、受変電設備更新等及びランニングコスト等総合的
に比較検討すること、また室内条件の変化に伴う負荷計算を行う。

④ 上記施設の既設設備機器等の仕様、能力及び諸条件の調査
⑤ 留意事項
ア ④調査を基に既設機器の状況を把握したうえで設計を行い、施工時に支障のないようにすること。
イ 教育委員会及び各学校の意見を十分に反映し設備の設置を行う。
ウ ②オの検討書と生徒数の推移を基に将来の利用状況を検討し設置個所決定をするため、柔軟に
対応すること。

エ ライフサイクルコストを意識した機器選定を行うこと。
オ 設備機器等の仕様は、安全性、使いやすさ及び環境（特に塩害対策）に配慮すること。
カ 工事発注年度よる単価入替等の業務を見据え見積もり徴収を行うこと。
※ その他、詳細は打合せにより決定する。

小中学校空調機設置工事実施設計業務委託概要書

学校名 設置棟 対象延べ面積（㎡） 構造 備考
小学校

浜島小学校 管理教室棟 3,828 RC造地上3階建
普通教室棟 1,871 RC造地上1階建

大王小学校 特別教室棟A 889 RC造地上1階建
特別教室棟B 343 RC造地上1階建

志摩小学校
管理教室棟 3,101 RC造地上3階建
教室棟 991 RC造地上2階建

鵜方小学校
管理教室棟 3,384 RC造地上3階建
教室棟 2,592 RC造地上3階建

神明小学校 管理教室棟 2,960 RC造地上2階建
磯部小学校 教室棟 3,780 RC造地上2階建

中学校
浜島中学校 校舎 3,868 RC造地上3階建

大王中学校
教室棟 674 RC造地上2階建

管理教室棟 1,177 RC造地上2階建
特別教室棟 635 RC造地上2階建

志摩中学校 校舎 4,998 RC造地上3階建
文岡中学校 管理教室棟 5,438 RC造地上3階建

東海中学校
管理教室棟 2,815 RC造地上3階建
教室棟 564 RC造地上2階建


