
§6．構造物撤去工数量計算書



　構 造 物 撤 去 工 数 量 集 計 表

1式当り

構造物取壊し工 式 1.0

Co版切断 ブロック塀 ｍ 30.0
玉石練積

再利用撤去 控え25㎝ ㎡ 49.3

舗装版取壊し Ａｓ,t=4㎝ ㎡ 9.1

コンクリ－ト 鉄筋コンクリ－ト ㎥ 2.3

運搬処理工 式 1.0
玉石 練積

殻 運 搬 処 理 控え25㎝ ㎥ 5.4
アスファルト殻
殻 運 搬 処 理 Ａｓ,t=4㎝ ㎥ 0.4
コンクリート
殻 運 搬 処 理 鉄筋コンクリ－ト殻 ㎥ 2.3

処分費（直工費） 式 1.0
建設廃棄物受入れ
料　　　　　　金 アスファルト殻 ㎥ 0.4

〃 鉄筋コンクリ－ト殻 2.3

数　　　　　量種　　　　別 細　　　　別 規　　　　格 単　位



(1式当り）

石積み取壊し Ａ= 平均断面計算より
再利用

玉石積 Ｖ= = 12.335 ｍ3 12.34
控え25㎝

再利用玉石 Ｖ= = 6.935 ｍ3

処分玉石 Ｖ= = 5.400 ｍ3 5.40

27.74 × 0.250

12.335 － 6.935

数　　量

49.34 × 0.250

石 積 み 取 壊 し

名　　称 計 算 単位



(1式当り）

舗装版As取壊し Ａ= (

舗装版As取壊し Ｖ= = 0.364 ｍ3 0.36
ｔ=4㎝

9.11 × 0.040

数　　量

9.11㎡ 平均断面計算より)

舗 装 版 As 取 壊 し

名　　称 計 単位

舗装版(As)取壊し



(1式当り）

Co版切断 ｍ 30.00

コンクリ－ト取壊し Ａ= 平均断面計算より

(鉄筋コンクリ－ト) Ｖ= = 2.315 ｍ3 2.32

名　　称 計 単位 数　　量

23.15

コ ン ク リ － ト 取 壊 し

×

30.00ブロック塀（№0～№3）付近　　　

0.100



Ｓ Ｌ 平 均 面 積 幅 平 均 面 積 長 さ 平 均 面 積

NO.0 NO.0 + 0.00 0.00 1.100 0.40 0.8
+7.00 NO.0 + 7.00 7.00 1.100 1.10 7.70 0.20 0.30 2.10 0.7 0.75 5.25

NO.1 NO.1 + 0.00 3.00 1.200 1.15 3.45 0.20 0.20 0.60 1.0 0.85 2.55

NO.2 NO.2 + 0.00 10.00 1.800 1.50 15.00 0.20 0.20 2.00 0.9 0.95 9.50

+3.00 NO.2 + 3.00 3.00 1.800 1.80 5.40 0.20 0.20 0.60 0.9 0.90 2.70

NO.3 NO.3 + 0.00 7.00 1.600 1.70 11.90 0.40 0.30 2.10 0.0 0.45 3.15

+3.80 NO.3 + 3.80 3.80 1.500 1.55 5.89 0.50 0.45 1.71 0.0 0.00 0.00

49.34 ㎡ 9.11 ㎡ 23.15

取 壊 し 工 数 量 計 算 書

測 点 名 測 点 距 離
玉 石 積 み ア ス フ ァ ル ト コ ン ク リ － ト


