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1:0.3

FH=21.72

FH=20.73
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舗装構成

粒度調整砕石路盤工 (M-30) t=100

表層工 再生密粒度As (13) t=40

天端工
(18-8-25BB)

基礎工
(18-8-25BB)

玉石積
(控え25㎝撤去玉石再利用)

胴込コンクリ－ト
(18-8-25BB)
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分
筆
線

ア－バングレ－相当品)
(マイリッシュ6型TPL

格子フェンスH=1000
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平成29年度　第3A1阿004号　市道経塚線　道路改良工事

葉之内37

志   摩   市

標 準 断 面 図

道　路　標　準　断　面　図

裏込コンクリ－ト
(18-8-25BB,t=10㎝)

SL=818

裏込材
(RC-40)

良質埋戻土
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図面名
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工　　法　　図

各図記載
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図面名

尺　度

年月日

会社名

図面番号

事務所名

水抜きパイプVPφ50mm@2.0㎡
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胴込コンクリ－ト

(控え25㎝撤去玉石再利用)玉石積
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天端工 材　料　表

名称 規格 単位 摘要数 量
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材　料　表
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玉石積一般図
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格子フェンスH=1000

(マイリッシュ6型TPL
ア－バングレ－相当品)

(RC-40)
裏込材

(18-8-25BB)
胴込コンクリ－ト

(控え25㎝撤去玉石再利用)
玉石積
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※(    )の数字は玉石のみのH,SLを表す。

良質埋戻土

mVPφ50mm水抜きパイプ

m3RC-40裏　込　材

m2エラスタイトt=10mm

格子フェンス H=1000
(マイリッシュ6型TPL

ア－バングレ－相当品)m 30.0

m紙製型枠 VPφ100mm 3.00

目　地　材

3.62

3.52

0.92
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Co版切断（ﾌﾞﾛｯｸ塀）L=30.0m

コンクリ－ト取壊し V=2.3ｍ3

玉石積み再利用撤去A=49.3㎡ アスファルト舗装取壊し A=9.1㎡
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