
平成２９年度

Ａ 建築工事　 仮設足場　通路土間コンクリート、タイル解体及び復旧工事

Ｂ 電気設備工事 高圧ケーブル更新工事

工事の大要 C 発生材処分

工 期 平成 ２９年 8月 ７日

工 費

志　摩　市

契約日 ～

工 事 名

施 工 地 名 　　　　    志摩市　大王町波切　地内

　　　　    大王支所高圧ケーブル更新工事

参 考 仕 様 書



平成２９年度　大王支所高圧ケーブル更新工事

Ⅰ 直接工事費 1 式

Ⅱ 共通仮設費 1 式

純工事費

Ⅲ 現場管理費 1 式

工事原価

Ⅳ 一般管理費 1 式

工事価格

消費税相当額 8% 1 式

総合計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 記号 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 記号 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

Ⅰ 直接工事費

A 建築工事 1.0 式

Ｂ 電気設備工事 1.0 式

C 発生材処分費 1.0 式

Ⅰの計
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 記号 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

Ａ 建築工事

1 外部足場 手摺先行くさび緊結式足場　W=600 1.0 式

2 安全手摺り 1.0 式

3 内部足場 脚立足場 1.0 式

4 通路タイル、コンクリート斫り 1.0 式

5 コンクリートカッター切込み 12.2 ｍ

6 復旧用土間コンクリート Ｆc=18N 0.5 ｍ
3

7 同上打設手間 1.0 式

8 土間補強溶接金網 100×100×6 4.7 ㎡

9 同上敷き手間 1.0 式

10 既設縁石ブロック取外し及び復旧 150W×150　　　材工共 1.0 式

11 既設Ｕ字側溝取外し及び復旧 U-120 1.0 式

12 復旧用土間二丁掛タイル貼り 圧着工法 4.3 ㎡

13 土間コンクリート金コテ押え 0.4 ㎡

14 天井点検口 450×450（アルミ枠） 2.0 ケ所

15 同上軽量天井下地開口補強 450×450 2.0 ケ所

16 既設土間コンクリート、タイル積込み 運搬費共（車輌賃貸料・運転手含） 1.0 式

Aの計
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 記号 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

B 電気設備工事

B-1 高圧ケーブル更新工事 1.0 式

Bの計
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 記号 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

B-1 高圧ケーブル更新工事

1 電線管　 PE82    露出 11.0 m

2 電線管　 F83     隠ぺい 14.0 m

3 電線管　 FEP80  地中 34.0 m

4 配管支持材 1.0 式

5 高圧ケーブル  6KV CET38 管内 30.0 m

6 高圧ケーブル  6KV CET38 FEP管内 34.0 m

7 絶縁電線 EM-IE 5.5 管内 26.0 個

8 プルボックス 700×400×400 WPSUS 3.0 個

9 ハンドホール 600×600×900　       R8K-60 1.0 組

10 埋設標示シート 2倍長 33.0 m

11 埋設標示杭 コンクリート製 3.0 個

12 端末処理材  屋内 6KV CVT38 1.0 個

13 端末処理材  屋外　耐塩仕様 6KV CVT38 1.0 個

14 掘方埋戻費 植木撤去復旧含む 1.0 式

15 はつり補修費 1.0 式

16 既設撤去費 1.0 式

B-1の計
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 記号 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

C 発生材処分費

1 既設土間コンクリート,タイル 1.0 式

Cの計
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内　　　訳　　　明　　　細　　　書

判定 記号 名　　　　　　　称 形　　状　・　寸　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

Ⅱ 共通仮設費

1 共通仮設費 改修電気工事率計上分 1.0 式

Ⅱの計

Ⅲ 現場管理費

1 現場管理費 改修電気工事率計上分 1.0 式

Ⅲの計

Ⅳ 一般管理費

1 一般管理費 改修電気工事率計上分 1.0 式

Ⅳの計
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