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工 事 名

設計金額 金 円也

契約日～

工　　期 -   日間 長 幅

平成30年3月5日

　　配水池耐震補強工事

1 基

工　　事　　の　　大　　要

　　　減圧弁(φ250)設置工

工　　種 上水道構造物工事

  工　事　仕　様　書 志　摩　市

基幹水道構造物の耐震化事業　配水池耐震補強工事(鵜方高区配水池)

施工箇所 志摩市 阿児町　鵜方　地内


