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【特記事項】

解体 － 01

解体工事特記仕様書（１）

平成２９年度　浜島コミュニティセンター好文館解体工事

仕　上　表

工　程　表

内 部 仕 上 表

室　　名 巾　　木床 壁 備　考

廊　下

階段室

便　所

押　入

玄　関

事務室

料理教室 モルタルコテ押え　Ｐタイル貼り

人研巾木 H=180

人研巾木 H=180

ソフト巾木 H=100

ソフト巾木 H=100

人研巾木 H=100

△

△

雑巾摺ラワン合板 t=5.5 (T-1)貼り

モルタル下地　クロス貼り

モルタル一部ＰＢ下地　クロス貼り

センイ壁塗り

75角タイル貼り　モルタル下地　ＥＰ塗装

モルタル一部ＰＢ下地　クロス貼り

75角タイル貼り　コンクリート打放し　ＥＰ塗装

モルタル下地　クロス貼り

△

ラワン合板 t=4 (T-1)貼り

天井

モルタル下地　ＥＰ塗装

化粧ＰＢ t=９貼り

ラワン合板 t=3 (T-1)貼り

化粧ＰＢ t=９貼り

化粧合板 t=3貼り

化粧ＰＢ t=９貼り

△

△

△

行事黒板

フロアー100角タイル貼り

モルタルコテ押え　カーペット貼り

磁器質100角タイル貼り内玄関

△

△

洋裁教室

図書室

小会議室

物　置

湯沸室

ロビー

大会議室

ステージ

和教室

湯沸室

湯沸室

モルタルコテ押え

モルタルコテ押え　ラバーパンチ貼り

モルタルコテ押え　ラバーパンチ貼り

ブナフローリング貼り

縁取畳敷き

縁取畳敷き

モルタルコテ押え　アートフロアー貼り

△

△

△

ソフト巾木 H=100

△

△

△

△

△

△

△

△

雑巾摺

75角タイル貼り　モルタル下地　ＥＰ塗装

モルタル下地　クロス貼り

コンクリート打放し一部ＰＢ下地　ＥＰ塗装

ＰＢ下地　ＥＰ塗装

モルタル一部ＰＢ下地　クロス貼り

モルタル一部ラワン合板下地　クロス貼り

ラワン合板下地　ＥＰ塗装

モルタル一部ＰＢ下地　クロス貼り

モルタル一部ＰＢ下地　ジュラク吹付け

モルタル一部ＰＢ下地　ＥＰ塗装

△

△

化粧ＰＢ t=９貼り

△

△

△

△

△

△

△

△

スライディングドア

黒板・掲示板

化粧ＰＢ t=９貼り

化粧ＰＢ(杉杢柄） t=９貼り

化粧ＰＢ(杉柾柄） t=９貼り宿直室 一部桜寄木貼り t=13

モザイクタイル貼り

ビニル床シート貼り t=2.0

塔　屋 モルタルコテ押え　アートフロアー貼り 人研巾木 H=100 モルタル下地　クロス貼り モルタルコテ下地　ＥＰ塗装

ホール

２

３

塔

屋

階

階

階

１

　　建築解体工事特記仕様（１）

 Ｉ　解体工事概要

防水下地モルタル　シート防水　ｔ=2.0屋　上

塔屋屋根

ベランダ

屋上手摺り

パラペット

外　壁

軒　天 １　階

２・３ 階

積層タモピーリング打上

フレキシブルボード t=4  アクリル系水性ペイント塗り

小　庇 モルタルコテ押え

ポーチ

犬走り コンクリート金コテ押え

巾　木 モルタルコテミガキ　H=450

樋 塩ビ　Φ100　Φ75　　ＯＰ塗装

外階段

外 部 仕 上 表

△

△

雑

屋　根

アルミフェンス

セラミックタイル貼り

コンクリート打ち放し補修仕上げ　複層塗材吹付け

コンクリート打ち放し補修仕上げ　複層塗材吹付け　　玄関　セラミックタイル貼り

モルタルコテ仕上げ　　手摺り　アルミフェンス

１．工事場所　　　　志摩市　浜島町　浜島　712
２．解体建物用途　　集会所（コミュニティセンター）

３．解体建物規模　　鉄筋コンクリート造３階建（塔屋有）　延床面積　556.82 ㎡

図　面　リ　ス　ト

表紙

解体-01

解体-02

解体-03

解体-04

解体-05

解体-06

解体-07

解体-08

解体-09

解体-10

解体-11

解体-12

解体-13

解体-14

解体-15

解体-16

解体-17

解体-18

解体-19

解体-20

解体-21

解体-22

解体-23

解体-24

解体-25

解体-26

解体-27

解体-28

建具指示図

矩計詳細図

立面図（２）

立面図（１）

各階平面図

敷地面積求積図・建築面積求積図・床面積求積図

配置図・附近見取図

解体工事特記仕様書 （３）

解体工事特記仕様書 （２）

仮設計画図（１）参考図

仮設計画図（２）参考図

仮設計画図（３）参考図

仮設計画図（４）参考図

裏表紙

電気設備工事　　電灯設備図

電気設備工事　　弱電設備図

電気設備工事　　火災報知設備図

電気設備工事　　照明器具姿図

機械設備工事　１階、２階　給排水衛生設備図

機械設備工事　１階便所詳細図　２階便所詳細図

機械設備工事　１階料理教室詳細図

共通仮設図　隣地改修図　配置図

解体工事特記仕様書 （１）　解体工事概要　工程表　仕上表　図面リスト　

１,２階家具備品撤去処分平面図

３,塔屋階家具備品撤去処分平面図

内部家具,備品 処分リスト　金属製建具,木製建具 処分リスト

基礎・杭伏図　基礎リスト

場内整備工事　　配置図　断面図　詳細図

機械設備工事　３階、屋階　給排水衛生設備図

発生材搬出

場内整備工事

工　程　表

仮設工事

解体工事

平成29年

9 10 11 12 1 2

足場

平成30年

基礎解体準備工　　　上屋解体

発生材搬出備品,家具搬出

場内・隣地整備・舗装

モルタルコテ押え　アートフロアー貼り

モルタルコテ押え　アートフロアー貼り ソフト巾木 H=100

△


