
　数　量　計　算　書

平成29年度　第3A1浜002号

市道桧山路1号線他1線 舗装工事



市道桧山路１号線



道路土工
式

ｍ３

1

残土処理

掘削（路盤） 機械 t=30 ｍ３ 18

式

1

18

1       

ｍ３

舗装工

残土処理工

546     

構造物取壊し工

As舗装版取壊 t=40

15cm以下

ｍ２

1       アスファルト舗装工 式

546     

t=30

数 量 集 計 表 （市道桧山路１号線） 数量

工　　種 単位種　　別 規　　格細　　別

掘削工

As舗装版切断

ｍ２

処分工

As塊運搬

不陸整正

表層工

ｍ

粒度調整砕石M-30

建設廃棄物受入料金

再生密粒度As13
t=40

式

As塊

1       

11      

ｍ２

546     

構造物撤去工

ｍ３ 22

22

t=40

式



= × =
= × =
= × =
= × =
= × =

=

= =

18.0

V1

残土処理

掘削より

掘削（路盤）

横断図より

数量

18.0 ｍ３

6.40
5.30

20.0

V4

(0.34+0.30)
(0.30+0.23) ÷2

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工（市道桧山路１号線）

種　　別 掘削工・残土処理

名　　称 計　　　算　　　式 当初

V2 20.0

ｍ３

18.00

V3 (0.23+0.04) ÷2 20.0 2.70

V5 20.0 2.40

V

ΣV 18.00

÷2

(0.04+0.08) ÷2 20.0 1.20
(0.08+0.16) ÷2



横断図より

= × =
= × =
= × =
= × =
= × =

=

横断図より

= × =
= × =
= × =
= × =
= × =

=

108.00(5.35+5.45) ÷2

108.70

A2 20.0
A3 20.0 108.70

A1

545.60

108.00
A3 20.0 108.70
A4 20.0 108.70

A4 20.0

20.0
A2 (5.35+5.45) 20.0

÷2(5.92+5.35)

112.70

545.6

÷2

545.60

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工（市道桧山路１号線）

種　　別 アスファルト舗装工 数量

表層工　t=40
再生密粒度As13

ｍ２

名　　称

A1

計　　　算　　　式 当初

不陸整正　t=30
粒度調整砕石M-30

ｍ２

545.6

(5.92+5.35) ÷2

20.0 107.50A5 (5.45+5.30) ÷2

ΣA

(5.45+5.42) ÷2
(5.42+5.45) ÷2

A5 (5.45+5.30) ÷2 20.0 107.50

ΣA

(5.45+5.42) ÷2
(5.42+5.45) ÷2

20.0 112.70



平面図より

= ＋
=

横断図より

= × =
= × =
= × =
= × =
= × =

=

ｍ２

÷2
As舗装版取壊

t=40
545.6

A1

108.70A4 20.0
A3
A2

L 5.92 5.30

数量　

名　　称 計　　　算　　　式 当初

As舗装版切断
15cm以下

11.2 ｍ

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工（市道桧山路１号線）

種　　別 構造物取壊し工

(5.45+5.42)
108.00

20.0 112.70

20.0 108.70

11.22

(5.92+5.35) ÷2
20.0(5.35+5.45)

545.60

20.0 107.50

ΣA

÷2
(5.42+5.45) ÷2

A5 (5.45+5.30) ÷2



A舗装版取壊より

= × =

As塊運搬より

= =V ｍ３

V

21.8
建設廃棄物受入料金

As塊
21.82

545.60 0.04 21.82

数量　

計　　　算　　　式 当初

21.8As塊運搬 ｍ３

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工（市道桧山路１号線）

種　　別 処分工

名　　称



市道南張２号線



建設廃棄物受入料金 As塊 ｍ３ 2

As塊運搬 t=40 ｍ３ 2

処分工 式 1       

46      

As舗装版切断 15cm以下 ｍ 5       

構造物撤去工

構造物取壊し工 式 1       

As舗装版取壊 t=40 ｍ２

46      
t=40

不陸整正
粒度調整砕石M-30

ｍ２ 46      
t=30

舗装工

アスファルト舗装工 式 1       

表層工
再生密粒度As13

ｍ２

残土処理 ｍ３ 1

残土処理工 式 1

掘削（路盤） 機械 t=30 ｍ３ 1

道路土工

掘削工 式 1

数 量 集 計 表 （市道南張２号線） 数量

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位



= × × =

= =
1.4 ｍ３残土処理

掘削より

1.37V

V 0.03 1.372.69 17.0
ｍ３

名　　称 計　　　算　　　式 当初

掘削（路盤）

標準断面図より

1.4

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工（市道南張２号線）

種　　別 掘削工・残土処理工 数量



= × =

= × =A 2.69 17.0 45.73
平均幅員

表層工　t=40
再生密粒度As13

45.7 ｍ２

平均幅員

名　　称 計　　　算　　　式

不陸整正　t=30
粒度調整砕石M-30

ｍ２
A 2.69 17.0

標準断面図より

45.73

標準断面図より

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工（市道南張２号線）

種　　別 アスファルト舗装工 数量

当初

45.7



= ＋ =

= × =

標準断面図より

A 2.69
ｍ２

As舗装版取壊
t=40

45.7
17.0 45.73

平均幅員

ｍ
L 2.4As舗装版切断

15cm以下
5.1

2.7 5.10

名　　称 計　　　算　　　式 当初

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工（市道南張２号線）

種　　別 構造物取壊し工 数量　



= × =

As塊運搬より

= =建設廃棄物受入料金
As塊

1.8 ｍ３
V

1.83V 45.73 0.04

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工（市道南張２号線）

種　　別 運搬処理工 数量　

1.83

名　　称 計　　　算　　　式 当初

As塊運搬 1.8 ｍ３


