
土工計算書

掘削 計算書より
V1= ＝ 7.91

＝ 7.91 ｍ3 7.9

床掘 計算書より
V1= ＝ 15.41

＝ 15.41 ｍ3 15.4

埋戻し 計算書より
V1= ＝ 6.91

＝ 6.91 ｍ3 6.9

掘削床掘総計 掘削 ＝ 7.91

床掘 ＝ 15.41

＝ 23.32 ｍ3 23.3

盛土埋戻総計 埋戻し ＝ 6.91

＝ 6.91 ｍ3 6.9

残土処理 ( ) ( ) /0.9

V= ＝ 15.64 ｍ3 15.6

7.91

Σ

15.41

Ｖ

Σ

6.91

Σ

Ｖ

Ｖ

Σ

23.32 － 6.91 /0.9

Σ

掘削 ＋ 床掘 － 盛土 ＋ 埋戻



断 面 積 平 均 土 量 断 面 積 平 均 土 量 断 面 積 平 均 土 量
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）

NO.0 NO.0 + 0.00 0.00 0.80 2.10 0.95
NO.0+4.0 NO.0 + 4.00 4.00 1.10 0.95 3.80 1.90 2.00 8.00 0.90 0.93 3.72

NO.0+4.8 NO.0 + 4.80 0.80 1.10 1.10 0.88 1.90 1.90 1.52 0.90 0.90 0.72

同所 0.00 0.85 0.98 1.55 1.73 0.65 0.78

NO.0+8.6 NO.0 + 8.60 3.80 0.85 0.85 3.23 1.55 1.55 5.89 0.65 0.65 2.47

合計 8.60 7.91 15.41 6.91

土 工 数 量 計 算 書

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

掘 削 床 掘 埋 戻 し （ 流 用 土 ）



護岸工計算書

ブロック積工計算書

ブロック積工 展開図より
A1= （ ） ＝ 13.70
A2= （ ） ＝ 2.78
A3= （ ） ＝ 10.81

＝ 27.29 ｍ2 27.3

裏込材 V1= （ ） ＝ 5.20
(RC-40) V2= （ ） ＝ 1.04

V3= （ ） ＝ 3.99

＝ 10.23 ｍ3 10.2

水抜き A= ＝ 18.31 ｍ2

(VPφ50) ※平常時水位直高(除外面積)　H=1.0m　斜比1.044（1：0.3）
N= ≒ 7.00 個
L= ＝ 3.64 ｍ 3.6

吸出防止材 A= ＝ 0.63 ｍ2 0.6
(300×300×30)

目地材 A1= ＝ 1.53
(樹脂発泡体,t=10mm) A2= ＝ 1.32

＝ 2.85 ｍ2 2.9

基礎工 展開図より
L= ＝ 8.60 ｍ 8.6

天端工 展開図より
L= ＝ 8.60 ｍ 8.6

× 1/2 ×

2.76 ＋

3.40 ＋ 3.45
3.45 ＋ 3.49 × 1/2

2.93 × 1/2

4.00

Σ

Σ

× 0.80
× 3.80

× 4.00
× 0.80

3.80×

Σ

6.1
7.00 × 0.52

0.30 × 0.30 × 7.00

18.31 ÷ 3.00 ＝

8.60

8.60

3.40 × 0.450

1.30 ＋ 1.30 × 1/2
1.30 ＋ 1.30 × 1/2

× 1.044

2.93 × 0.450 × 1.00
× 1.00

27.29 － 1.00 × 8.600

1.05 ＋ 1.05 × 1/2



(10m当り）

コンクリート Ｖ= { (
(18-8-40BB) ) }

= 0.940 ｍ3 0.94

型枠 A= ( ) = 3.300 ｍ2 3.30

均しコンクリート Ｖ= = 0.730 ｍ3 0.73
(18-8-40BB)

均し型枠 A= ( ) = 2.000 ｍ2 2.00

目地材 A= { (
(樹脂発泡体,t=10mm) ) }

= 0.188 ｍ2 0.19

床均し A= = 7.300 ｍ2 7.30

基 礎 工

名　　称 計 算

0.230 ＋

0.730 × 0.100 × 10.000

10.000

0.230

単位

0.100 ÷ 2.000 × 0.430 ×

数　　量

0.100 × 0.230 ＋

＋ 0.100 × 10.000

0.100 ＋ 0.100 × 10.000

＋
0.100 ÷ 2.000 × 0.430 ×

0.100 × 0.230 ＋ 0.230

2.000

0.730 × 10.000

100

10
0

23
0

100 530

730

10
0

100430

均しコンクリート
(18-8-40BB)

コンクリート
(18-8-40BB)



(10m当り）

コンクリート Ｖ=
(18-8-25BB) = 0.280 ｍ3 0.28

型枠 Ａ= = 1.300 ｍ2 1.30

目地材 Ａ=
(樹脂発泡体,t=10mm) = 0.056 ｍ2 0.06

× 2.000

天 端 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

0.430 × 0.130 ÷ 2.000 × 10.000

÷ 2.000

0.130 × 10.000

0.430 × 0.130

13
0

430

コンクリート

(18-8-25BB)



付帯工計算書

転落防止柵移設 L= = 2.00 ｍ 2.0

転落防止柵 L= = 2.00 ｍ
取り外し

転落防止柵 L= = 2.00 ｍ
取り付け

As舗装工 A= ＝ 5.16 ｍ2 5.2
表層

(t=4cm)

As舗装工 A= ＝ 5.16 ｍ2 5.2
不陸整正

(補足材t=平均3cm)

頭首工切下げ N= = 1.00 式 1.0

根固め工 N= = 1.00 式 1.0

0.60 × 8.60

2.00

2.00

0.60 × 8.60



(1式当り）

コンクリート V1= (
(18-8-40BB) ) = 0.682

V2= (
) = 0.588

= 1.270 ｍ3 1.27

型枠 A= (
) = 2.350 ｍ2 2.35

既設取壊し V= (
) = 2.820 ｍ3 2.82

床掘り V= (
) = 0.705 ｍ3 0.71

埋戻し V= (
) = 1.175 ｍ3 1.18

2.500

2.500

＋

1.000 ＋

1.000 ＋

0.150 × 1.200 ＋

0.250 × 1.200 ＋

2.500
1.000

× 1.200

×

2.500

1.200 ＋0.600

＋
1.000 ＋ 2.500

× 1.200 ＋
2.500

1.450 × 0.100

0.250 × 0.500
1.000 ＋

数　　量

頭 首 工 切 下 げ

名　　称 計 算 単位

Σ

1.200 ＋0.5 1.000 ＋×

200 1,400 250

50
0 1 0
0

1,450
既設取壊し

左岸側　L=1.2m
右岸側　L=2.5m

上流側

50
0下流側

コンクリート

(18-8 -40B B)

250

切下部　L=1.0m



(1式当り）

積石敷均し 構造物撤去工より

V= ＝ 2.47 ｍ
3

2.5
※既設石積みの積石を再利用。再利用率を30％と想定する。

根 固 め 工

名　　称 計 算 単位

8.22 × 0.30

数　　量



構造物撤去工計算書

構造物取壊し工

コンクリート 無筋コンクリート（数量計算書より）
構造物取壊し V= ＝ 1.31
（無筋） 石積み取壊し（数量計算書より）

V= ＝ 8.22
頭首工切下げ

V= ＝ 2.82

＝ 12.35 ｍ3 12.4

アスファルト A= ＝ 5.16
舗装版取壊し

＝ 5.16 ｍ2 5.2

舗装版切断 L= ＝ 9.80 ｍ 9.8
（アスファルト） ※No.0横断：0.6m、No.0～No.0+8.6：8.6m、No.0+8.6横断：0.6m
（t=15cm以下）

運搬処理工

殻運搬 無筋コンクリート（数量計算書より）
（無筋コンクリート） V= ＝ 1.31

石積み取壊し（数量計算書より）
V= ＝ 5.75

※積石を根固め工に再利用するため、処分率を70％と想定する。
頭首工切下げ

V= ＝ 2.82

＝ 9.88 ｍ3 9.9

殻運搬 構造物取壊しより
（アスファルト） V= ＝ 0.21

＝ 0.21 ｍ3 0.2

殻処分 殻運搬より
（無筋コンクリート） V= ＝ 9.88

＝ 9.88 ｍ3 9.9

殻処分 殻運搬より
（アスファルト） V= ＝ 0.21

＝ 0.21 ｍ3 0.2

0.60 × 8.60

Σ

0.60 ＋ 8.60 ＋ 0.60

Σ

0.21

Σ

5.16 × 0.04

Σ

9.88

1.31

Σ

8.22

2.82

1.31

8.22 × 0.70

Σ

2.82



断 面 積 平 均 体 積 断 面 積 平 均 体 積 断 面 積 平 均 体 積
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NO.0 NO.0 + 0.00 0.00 0.28 1.00
NO.0+4.0 NO.0 + 4.00 4.00 0.20 0.24 0.96 1.00 1.00 4.00

NO.0+4.8 NO.0 + 4.80 0.80 0.20 0.20 0.16 1.00 1.00 0.80

同所 0.00 0.05 0.13 0.90 0.95

NO.0+8.6 NO.0 + 8.60 3.80 0.05 0.05 0.19 0.90 0.90 3.42

合計 8.60 1.31 8.22

取 壊 し 数 量 計 算 書

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

無 筋 コ ン ク リ ー ト 石 積 取 壊 し （ 練 り ）



仮設工計算書

締切排水工 N= ＝ 1.00 式 1.0

締切排水工
N= ＝ 1.00 式

仮締切工
A= ＝ ｍ2

1.00

1.00



水替日数算出表

　　水替日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

河川土工 掘削 8.0 m3

床掘 15.0 m3

埋戻し 7.0 m3

護岸工 ブロック積工 10.3 m2

基礎工 コンクリート工(小型構造物) 0.8 m3

型枠工(小型構造物) 2.8 m2

均しコンクリート(小型構造物) 0.6 m3

均し型枠(小型構造物) 1.7 m2

付帯工 頭首工切下げ コンクリート工(小型構造物) 1.3 m3

型枠工(小型構造物) 2.4 m2

根固め工 2.5 m3

構造物撤去工 コンクリート構造物取壊し 10.0 m3

計

※L.W.Lまでを対象とする。 水替日数＝  　日 ＝  　日


