
市道文中通学線



1

仮設工

交通管理工 交通誘導警備員費 式

210     

㎡

105

ｍ

粒度調整砕石M-30

㎡
再生密粒度As13

区画線工

張コンクリート②

粒度調整砕石M-30
t=100

張コンクリート

アスカーブ

㎡不陸整正

路盤工

数 量 集 計 表 （市道文中通学線） 数量

工　　種 単位細　　別

不足土

種　　別

㎥

規　　格

溶融式区画線

掘削工

アスファルト舗装工 式

白、実線、W=150

t=平均30

張コンクリート①

1       

ｍ

68      

103     

19

650

18-8-25BB
t=100

t=40

285     

縁石工

㎡
t=30

表層工

㎡

掘削 ㎥ 2

式

18-8-25BB
t=100

㎡

再生密粒度As13

7

道路土工

171     

オーバーレイ

1

舗装工

盛土工

縁石工

区画線工

張コンクリート工

盛土 ㎥ 7



= × =
= × =
= × =
= × =
= × =

=

20.0 0.60
(0.03+0.03) ÷2 0.33

20.0

ΣV

(0.03+0.03)

0.30
0.60

20.0

2.43

÷2

(0.03+0.03)

計　　　算　　　式 当初

V2 20.0

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種　　別 掘削工

(0.00+0.03)

掘削

横断図より

名　　称

0.60

V5
V4

11.0

数量

2.4 ㎥

(0.03+0.03) ÷2
V3 ÷2

V1

÷2



= × =
= × =
= × =
= × =
= × =

=

= =
掘削 盛土

=

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種　　別 盛土工 数量

名　　称 計　　　算　　　式 当初

盛土

横断図より

6.6

V1 (0.00+0.02) ÷2 20.0 0.20
V2 (0.02+0.03)

÷2 20.0 2.50

㎥
V5 (0.06+0.05) ÷2 11.0 0.61

÷2 20.0 0.50
V3 (0.03+0.22)

ΣV 6.61

V4 (0.22+0.06) ÷2 20.0 2.80

不足土 6.5

-4.91

㎥

V

-4.91 × 1.33 -6.53

2.43　-　6.61　÷　0.9



横断図より

= × =
= × =
= × =
= × =

=

横断図より

= × =
= × =
= × =
= × =

=

横断図より

= × =
= × =
= × =
= × =

=

横断図より

= × =
= × =
= × =
= × =
= × =

=

20.0 12.00

ΣA

÷2

A1

ΣA

A5 45.98

A2
78.00

68.0

(0.00+1.50)

路盤工　t=100
粒度調整砕石M-30

㎡

名　　称

A1

計　　　算　　　式 当初

不陸整正t=平均30
粒度調整砕石M-30

㎡

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

種　　別 アスファルト舗装工 数量

103.0

÷2

103.00

59.50

÷2

(0.00+1.20)

÷2

15.00

(1.75+1.90)
32.50

20.0
A2 (1.50+1.75) 20.0
A3 20.0 36.50
A4 20.0 19.00

÷2
(1.90+0.00) ÷2

A4 20.0

A1

68.00

ΣA

A2 20.0

A1 27.00

A3 20.0 22.00

20.0
A2 (2.70+1.75)

12.00(1.20+0.00) ÷2

22.00
(0.00+2.20) ÷2
(2.20+0.00) ÷2

表層工　t=40
再生密粒度As13

A3 (1.75+4.10) ÷2 20.0
171.0 ㎡

(0.00+2.70) ÷2
20.0

58.50
44.50

A4 (4.10+0.00) ÷2 20.0 41.00

171.00ΣA

オーバーレイ
t=30

再生密粒度As13
285.4

÷2 20.0
A3 (3.25+1.48)

㎡

(5.10+2.70) ÷2 20.0
(2.70+3.25)

÷2 20.0 47.30
A4 (1.48+3.98) ÷2 20.0 54.60

(3.98+4.38) ÷2 11.0

285.38



平面図より

=

数　量　計　算　書

工　　種 縁石工

種　　別 縁石工 数量

名　　称 計　　　算　　　式 当初

アスカーブ 210.0 ｍ

L 210.00



= × =
= × =
= × =
= × =
= × =

=

平面図(詳細)・横断図より

= =

数　量　計　算　書

工　　種 張コンクリート工

種　　別 張コンクリート 数量

名　　称 計　　　算　　　式 当初

張コンクリート①

横断図より

105.1 ㎡

A1 (0.00+1.00) ÷2 20.0 10.00
A2 (1.00+1.10) ÷2 20.0 21.00
A3 (1.10+1.75) ÷2 20.0 28.50
A4 (1.75+1.29) ÷2 20.0 30.40
A5 (1.29+1.47) ÷2 11.0 15.18

ΣA 105.08

張コンクリート②

0.7×27.0 18.90

18.9 ㎡

A



(10m2当り）

コンクリート Ｖ= = 1.00 ｍ３ 1.00
(18-8-25BB)

t=10cm

目地材 N= ( ) = 0.909 箇所
（ｴﾗｽﾀｲﾄ,ｔ=10mm) A= = 0.100 ｍ2 0.10

※概ね10m毎に目地を設置する。

型枠 A= = 0.909 ｍ2 0.91

張 コ ン ク リ ー ト ①

名　　称 計 算 単位 数　　量

10.00 × 0.10

10.000 ÷ 1.100 × 10.000
1.100 × 0.100 × 0.909

10.000 ÷ 1.100 × 0.100



(10m2当り）

コンクリート Ｖ= = 1.00 ｍ３ 1.00
(18-8-25BB)

t=10cm

目地材 N= ( ) = 1.429 箇所
（ｴﾗｽﾀｲﾄ,ｔ=10mm) A= = 0.100 ｍ2 0.10

※概ね10m毎に目地を設置する。

型枠 A= = 1.429 ｍ2 1.43

張 コ ン ク リ ー ト ②

名　　称 計 算 単位 数　　量

10.00 × 0.10

10.000 ÷ 0.700 × 10.000
0.700 × 0.100 × 1.429

10.000 ÷ 0.700 × 0.100



平面図より

=

数　量　計　算　書

工　　種 区画線工

種　　別 区画線工 数量

名　　称 計　　　算　　　式 当初

溶融式区画線
白、実線、W=150

650.0 ｍ

L 650.00



市道うらじろ１号線



数 量 集 計 表 （市道うらじろ１号線） 数量

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位

式 1

不足土 ㎥ 3

盛土 ㎥ 2

盛土工

舗装工

アスファルト舗装工 式 1       

表層工
再生密粒度As13

㎡

不陸整正
粒度調整砕石M-30

㎡ 114     
t=30

114     
t=40

構造物撤去工

構造物取壊し工 式 1       

As舗装版取壊 t=40 ㎡

As舗装版切断 15cm以下 ｍ 3       

114     

処分工 式 1       

As塊運搬 t=40 ㎥ 5

建設廃棄物受入料金 As塊 ㎥ 5

仮設工

交通管理工 交通誘導警備員 式 1

道路土工



= × =

= =
盛土

=

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種　　別 盛土工 数量

名　　称 計　　　算　　　式 当初

盛土

標準断面図より

1.9 ㎥

V 0.05 38.0 1.90

不足土 2.8 ㎥

V -2.11

-2.11 × 1.33 -2.81

0　-　1.9　÷　0.9



= × =

= × =

標準断面図より

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

種　　別 アスファルト舗装工 数量

当初

114.0 ㎡
A 3.00 38.0

標準断面図より

114.00

名　　称 計　　　算　　　式

不陸整正　t=30
粒度調整砕石M-30 平均幅員

表層工　t=40
再生密粒度As13

114.0 ㎡
A 3.00 38.0 114.00

平均幅員



標準断面図より
No.0付近…W=3.0

= =

= × =

名　　称 計　　　算　　　式 当初

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 構造物取壊し工 数量　

As舗装版切断
15cm以下

3.0
3.00

ｍ
L

As舗装版取壊
t=40

114.0
38.0 114.00

平均幅員
㎡

A 3.00

標準断面図・平面図より



= × =

As塊運搬より

= = 4.56

名　　称 計　　　算　　　式 当初

As塊運搬 4.6 ㎥

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 運搬処理工 数量　

4.56V 114.00 0.04

V建設廃棄物受入料金
As塊

4.6 ㎥



市道うらじろ３号線



数 量 集 計 表 （市道うらじろ３号線） 数量

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位

仮設工

交通管理工 交通誘導警備員費 式 1

舗装工

アスファルト舗装工 式 1       

表層工
再生密粒度As13

㎡

不陸整正
粒度調整砕石M-30

㎡ 220     
t=30

220     
t=40

構造物撤去工

構造物取壊し工 式 1       

As舗装版取壊 t=40 ㎡

As舗装版切断 15cm以下 ｍ 8       

220     

処分工 式 1       

As塊運搬 t=40 ㎥ 9

建設廃棄物受入料金 As塊 ㎥ 9



= × =

= × =

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

種　　別 アスファルト舗装工 数量

名　　称 計　　　算　　　式 当初

不陸整正　t=30
粒度調整砕石M-30

標準断面図より

219.8 ㎡
A 3.75 58.6 219.75

平均幅員

標準断面図より

219.8 ㎡
A 3.75 58.6 219.75

平均幅員
表層工　t=40

再生密粒度As13



標準断面図より
No.0…W=3.75,No.2+18.6…W=3.75

= + =

= × =

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 構造物取壊し工 数量　

当初

As舗装版切断
15cm以下

7.5 ｍ
L 3.75 3.75 7.50

名　　称 計　　　算　　　式

As舗装版取壊
t=40

標準断面図・平面図より

3.75 58.6 219.75
219.8 ㎡

A
平均幅員



= × =

As塊運搬より

= =

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 運搬処理工 数量　

名　　称 計　　　算　　　式 当初

As塊運搬 8.8 ㎥
V 219.75 0.04 8.79

建設廃棄物受入料金
As塊

8.8 ㎥
V 8.79


