
張コンクリート工

舗装工

仮設工

数 量 総 括 表 数量

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位

式 1

盛土工

掘削 ㎥ 2

掘削工

盛土 ㎥ 7

不足土 良質土 ㎥ 7

不陸整正 ㎡ 103     

アスファルト舗装工 式 1       

㎡ 68      

オーバーレイ
再生密粒度As13

㎡

表層工
再生密粒度As13

㎡ 171     
t=40

路盤工

t=30

1       

アスカーブ ｍ

285     

210     

張コンクリート

縁石工

交通管理工 交通誘導警備員費 式

張コンクリート①
18-8-25BB
t=100

㎡ 105

張コンクリート②
18-8-25BB
t=100

㎡ 19

区画線工 溶融式区画線 白、実線、W=150 ｍ 650

1盛土工 式

不陸整正 ㎡

不足土 良質土 ㎥ 3

アスファルト舗装工 式 1       

114     

表層工 ㎡ 114     

市道文中通学線

2㎥盛土

再生密粒度As13
t=40

道路土工

粒度調整砕石M-30
t=平均30

粒度調整砕石M-30
t=100

縁石工

区画線工

市道うらじろ1号線

道路土工

舗装工

粒度調整砕石M-30
t=30



数 量 総 括 表 数量

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位

仮設工

構造物撤去工

仮設工

構造物撤去工

舗装工

ｍ 3       

As舗装版取壊 t=40 ㎡ 114     

As舗装版切断 15cm以下

処分工 式 1       

As塊運搬 t=40 ㎥ 5

建設廃棄物受入料金 As塊 ㎥ 5

式 1

アスファルト舗装工

交通管理工 交通誘導警備員費

市道うらじろ３号線

式 1       

不陸整正 ㎡ 220     
粒度調整砕石M-30

表層工 ㎡ 220     

構造物取壊し工 式 1       

As舗装版切断 15cm以下 ｍ 8       

As舗装版取壊 t=40 ㎡ 220     

処分工 式 1       

9

As塊運搬 t=40 ㎥ 9

建設廃棄物受入料金 As塊 ㎥

交通管理工 交通誘導警備員費 式 1       

式 1       

t=30
再生密粒度As13

t=40

構造物取壊し工


