
掘削 砂質土 ㎥ 12

道路土工 式 1

数 量 集 計 表(市道迫間向井山線)数 量 集 計 表(市道迫間向井山線)数 量 集 計 表(市道迫間向井山線)数 量 集 計 表(市道迫間向井山線)

工　　種工　　種工　　種工　　種 種　　別種　　別種　　別種　　別 細　　別細　　別細　　別細　　別 規　　格規　　格規　　格規　　格 単位単位単位単位
数　量数　量数　量数　量

掘削工 式 1

土砂等運搬 砂質土 ㎥ 12     

残土処理工 式 1

舗装工 式 1

路盤工
(歩道部)

粒調砕石 M-30
㎡ 18

t=10cm

ｱﾌﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1

現場打側溝蓋工 式 1

路盤工
(駐車場)

粒調砕石 M-30
㎡ 29

t=10cm
表層

(駐車場)
再生密粒度As13

㎡ 29

表層
(歩道部)

再生密粒度As13
㎡ 18

t=3cm

現場打側溝蓋工(A) ｍ 11

建設廃棄物受入れ料金 As殻 ㎥ 2

式 1

㎥ 2

構造物取壊し工 式 1

構造物撤去工 式 1

排水構造物工 式 1

殻運搬 As殻 ㎥ 2

舗装版切断 Co t=15cm以下 ｍ

殻運搬 Co殻(無筋) ㎥ 2

建設廃棄物受入れ料金 Co殻(無筋)

運搬処理工

舗装版切断 As t=15cm以下 ｍ 19

舗装版破砕 As t=10cm以下 ㎡ 60

t=4cm

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ａ 式 1

50

現場打側溝蓋工(B) ｍ 15

路盤工
(乗入部)

粒調砕石 M-30
㎡ 13

t=10cm
表層

(乗入部)
再生密粒度As13

㎡ 18
t=5cm

コンクリート取壊し 無筋 ㎥ 2

交通管理工 式 1

仮設工 式 1



土　  　工　    計 　算 　用 　紙

距　離 摘　　要

(m) A V L A L A L A L A L A L A L A

NO. 0 0.000 0.33 -  1.25 -  1.25 -  0.00 -  0.00 -  0.00 -  0.00 -  1.25 -  

NO. 0 + 6.40 6.400 0.33 2.11 1.25 8.00 1.25 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 8.00

同所 0.000 0.57 -  1.25 -  1.25 -  0.00 -  0.00 -  2.00 -  2.00 -  3.25 -  

NO. 0 + 8.40 2.000 0.57 1.1 1.25 2.50 1.25 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 2.00 4.00 3.25 6.50

同所 0.000 0.57 -  0.00 -  0.00 -  1.25 -  1.25 -  2.00 -  2.00 -  3.25 -  

NO. 0 + 18.90 10.500 0.57 6.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 13.13 1.25 13.13 2.00 21.00 2.00 21.00 3.25 34.13

同所 0.000 0.57 -  1.25 -  1.25 -  0.00 -  0.00 -  2.00 -  2.00 -  3.25 -  

NO. 0 + 20.90 2.000 0.57 1.1 1.25 2.50 1.25 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 2.00 4.00 3.25 6.50

同所 0.000 0.33 -  1.25 -  1.25 -  0.00 -  0.00 -  0.00 -  0.00 -  1.25 -  

NO. 0 + 25.10 4.200 0.33 1.4 1.25 5.25 1.25 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 5.25

25.10 11.71 18.25 18.25 13.13 13.13 29.00 29.00 60.38

(M-30 t=10cm) (As t=5cm)

舗装版破砕

(As t=10cm以下)

計

(土砂)測　点 (M-30 t=10cm)

掘削 路盤工(歩道部) 表層(歩道部)

(As t=3cm)

路盤工(駐車場) 表層(駐車場)

(M-30 t=10cm) (As t=4cm)

路盤工(乗入部) 表層(乗入部)



土工計算より
Ｖ ＝ ＝

＝

名　称

種　別

工　種

12 ㎥

11.7

計　　　算　　　式

11.7

数　量　計　算　書

道路土工

掘削工 数　量

掘削
(砂質土)

計



掘削工より
Ｖ ＝ ＝

土砂等運搬
(砂質土)

12 ㎥11.7

名　称 計　　　算　　　式

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 残土処理工 数　量



土工計算より
Ａ ＝ ＝

＝

土工計算より
Ａ ＝ ＝

＝

土工計算より
Ａ ＝ ＝

＝

土工計算より
Ａ ＝ ＝

標準断面図より
Ａ ＝ × ＝

＝

土工計算より
Ａ ＝ ＝

＝

土工計算より
Ａ ＝ ＝

＝

計 29.00

29.00

表層
(歩道部)

(再生密粒度
As13,
t=3cm)

18.3 ㎡
18.25

計 18.25

数　量　計　算　書

工　種 舗装工

種　別 アスファルト舗装工 数　量

計 18.25

名　称 計　　　算　　　式

路盤工
(歩道部)
(粒調砕石

M-30,
t=10cm)

18.3 ㎡
18.25

計 13.13

路盤工
(乗入部)
(粒調砕石

M-30,
t=10cm)

13.1 ㎡
13.13

㎡
13.13

0.50 10.50 5.25
計 18.38

㎡

表層
(駐車場)

(再生密粒度
As13,
t=4cm)

29.0

表層
(乗入部)

(再生密粒度
As13,
t=5cm)

18.4

路盤工
(駐車場)
(粒調砕石

M-30,
t=10cm)

29.0

㎡
29.00

計 29.00



Ｌ ＝ ＝

＝

Ｌ ＝ + ＝

＝

平面図より

現場打側溝
蓋工(B)

14.6 ｍ
8.4 6.2 14.60

計 14.60

数　量　計　算　書

工　種 排水構造物工

種　別 現場打側溝蓋工 数　量

平面図より

名　称 計　　　算　　　式

現場打側溝
蓋工(A)

10.5 ｍ
10.5

計 10.50

10.50



Ｌ ＝ ＝

主筋　@200
9.93 ÷　0.2　×　0.38 ＝

配力筋　3本
9.93　×　3 ＝

（18.87　＋　29.79）　×　0.995kg/m
＝

平面図・工法図より

Ｖ ＝ 0.50　×　0.1　×　10.00 ＝

平面図・工法図より
Ａ ＝ × × 2 ＝

＝計 2.00

単　位　数　量　計　算　書

工　　種 排水構造物工

種　　別 側溝工　現場打側溝蓋工(A)

名　　称 計　　　算　　　式 数量

10m当たり

10.00 ｍ

側溝用埋設型枠設置工 10.00
（300用）

390×1000×6

10.00

0.50 ㎥

ｺﾝｸﾘｰﾄ
（24-8-25BB,t=10cm） 0.500

48.42 kg

鉄筋 18.867
（D13）

29.790

48.417

2.00 ㎡
型枠 0.10 10.00 2.00



Ｌ ＝ ＝

主筋　@200
9.930 ÷　0.200　×　0.380 ＝

配力筋　3本
9.930　×　3 ＝

差筋　@200
9.93 ÷　0.200　×　0.200 ＝

（18.87　＋　29.79　＋　9.93）　×　0.995kg/m
＝

平面図・工法図より

V1 ＝ 0.500　×　0.100　×　10.000 ＝

V2 ＝ ＝
計 ＝

平面図・工法図より
Ａ ＝ × ＝
Ａ ＝ × ＝

＝計 2.53

2.53 ㎡

型枠 0.100 10.000 1.00

0.65 ㎥

ｺﾝｸﾘｰﾄ
（24-8-25BB,t=10cm） 0.500

0.153
0.653

0.100　×  0.153　×　10.000

58.30 kg

鉄筋 18.867
（D13）

29.790

58.297

9.930

10.00 ｍ

側溝用埋設型枠設置工 10.00
（300用）

390×1000×6

10.00

名　　称 計　　　算　　　式 数量

10m当たり

単　位　数　量　計　算　書

工　　種 排水構造物工

種　　別 側溝工　現場打側溝蓋工(B)

0.153 10.000 1.53



Ｌ ＝ ＋ ＋ ＝

＝

平面図・現場打側溝蓋工(A)
Ｌ ＝ ＋ ＝

Ｌ ＝ ＋ ＝
＝

土工計算より
Ａ ＝ ＝

＝

現場打側溝蓋工(A)
Ｖ１ ＝ × ＝

現場打側溝蓋工(B)
Ｖ２ ＝ × ＝

＝

50.2 ｍ
29.2

21.00
平面図・現場打側溝蓋工(B)

6.2×2
50.2

0.08

舗装版破砕
(As t=10cm

以下)

舗装版切断
(Co t=15cm

以下)

㎡
60.38

60.4

1.17

0.84

18.5
No.0+6.4m横断

10.50 10.50

数　量　計　算　書

工　種 構造物撤去工

種　別 構造物取壊し工 数　量

18.5 ｍ

8.4×2

60.38計

名　称 計　　　算　　　式

舗装版切断
(As t=15cm

以下)
2.00 2.00 14.50

No.0+20.9m横断

平面図・駐車場敷地

計 18.5

蓋部分+既設側溝切断部分断面積(0.04㎡+0.04㎡)

蓋部分+既設側溝切断部分断面積(0.04㎡+0.04㎡)
コンクリー
ト取壊し

2.0 ㎥
14.60

計 2.01

0.08 10.5



Ｖ ＝ × ＝

工法図・平面図より
現場打側溝蓋工(A)

Ｖ ＝ × ＝

現場打側溝蓋工(B)
Ｖ ＝ × ＝

計 ＝

Ｖ ＝ ＝

Ｖ ＝ ＝

殻運搬
(Co殻)

建設廃棄物
受入れ料金

(Co殻)
2.0 ㎥

2.01 2.01

建設廃棄物
受入れ料金

(As殻)
2.4 ㎥

2.42 2.42

名　称 計　　　算　　　式

殻運搬
(As殻)

2.4 ㎥
60.38 0.04 2.42

数　量　計　算　書

工　種 構造物撤去工

種　別 運搬処理工 数　量

2.0 ㎥
蓋部分+既設側溝切断部分断面積(0.04㎡+0.04㎡)

蓋部分+既設側溝切断部分断面積(0.04㎡+0.04㎡)

2.01

0.08 14.60

0.08 10.50 0.84

1.17



数 量 集 計 表(市道あすなろ団地1号線)数 量 集 計 表(市道あすなろ団地1号線)数 量 集 計 表(市道あすなろ団地1号線)数 量 集 計 表(市道あすなろ団地1号線)

工　　種工　　種工　　種工　　種 種　　別種　　別種　　別種　　別 細　　別細　　別細　　別細　　別 規　　格規　　格規　　格規　　格 単位単位単位単位
数　量数　量数　量数　量

ｱﾌﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1

舗装工 式 1

表層(歩道側)
再生密粒度As13

㎡ 400
t=3cm

不陸整正(歩道側)
補足材 M-30

t=1cm
㎡ 400

不陸整正(車道側)
補足材 M-30

t=1cm
㎡ 59

表層(車道側) ㎡ 59
再生密粒度As13

t=5cm

構造物取壊し工 式 1

構造物撤去工 式 1

区画線工

区画線工
(中央線)

白・破線
W=15cm

ｍ 180

区画線工
(交差点マーク)

白　記号・文字
W=15cm換算

ｍ 42     

舗装版破砕

式 1

建設廃棄物受入れ料金 As殻 ㎥ 15

殻運搬 As殻 ㎥ 15

運搬処理工

式 1

区画線工 式 1

歩道側・As
t=10cm以下

㎡ 400

舗装版切断
車道側・As
t=15cm以下

ｍ 12

舗装版破砕
車道側・As
t=10cm以下

㎡ 59



土　  　工　

距　離 摘　　要

(m) A V L A L A L A L A L A

NO. 0 - 2.7 0.000 0.00 -  0.00 -  6.60 -  6.60 -  6.60 -  

NO. 0 2.700 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 13.23 3.20 13.23 3.20 13.23

0.000 0.32 -  3.20 -  0.00 -  3.20 -  3.20 -  

NO. 1 20.000 0.39 7.10 3.90 71.00 3.90 71.00 3.90 71.00

NO. 2 20.000 0.51 9.00 4.10 80.00 4.10 80.00 3.60 75.00

NO. 3 20.000 0.40 9.10 3.20 73.00 3.20 73.00 3.20 68.00

NO. 4 20.000 0.26 6.60 2.60 58.00 2.60 58.00 2.60 58.00

0.000 0.26 -  2.60 -  2.60 -  0.00 -  2.60 -

NO. 4 + 1.00 1.000 0.26 0.26 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60

83.70 32.06 284.60 13.23 297.83 285.23 2.60計

測　点

舗装版破砕

Co t=10cm以下

同　所

同　所

   計 　算 　用 　紙
表層 舗装版破砕

As t=10cm以下

路盤工掘削 不陸整正

補足材M-30,t=1cm



土工計算より
Ａ ＝ ＝

＝

土工計算より
Ａ ＝ ＝

＝

土工計算より
Ａ ＝ ＝

＝

土工計算より
Ａ ＝ ＝

＝

不陸整正(車
道側)

(補足材
M-30,t=1cm)

59.0

計

㎡
59.00

59.00

計 400.60

名　称 計　　　算　　　式

表層(歩道
側)

(再生密粒度
As13,
t=3cm)

400.6 ㎡
400.60

数　量　計　算　書

工　種 舗装工

種　別 アスファルト舗装工 数　量

計 400.60

不陸整正(歩
道側)

(補足材
M-30,t=1cm)

400.6 ㎡
400.60

59.00

表層(車道
側)

(再生密粒度
As13,
t=5cm)

59.0 ㎡
59.00

計



Ｌ ＝ ＝

＝

（交差点マーク）
Ｌ ＝ × ＝

＝

区画線工
白,

文字・記号
W=15cm換算

42.0 ｍ
6.00 7.00

合計 180.00

42.00
※6ｍ/箇所

数　量　計　算　書

工　種 区画線工

種　別 区画線工 数　量

平面図より
180.00

名　称 計　　　算　　　式

区画線工
(中央線)
白・破線
W=15cm

180.0 ｍ
180.0

合計 42.00



土工計算より
Ａ ＝ ＝

＝

土工計算より
Ａ ＝ ＝

＝

平面図・標準断面図より
Ｌ ＝ + ＝

＝

㎡
59.00

59.0

計 59.00

舗装版破砕
(車道側・As
t=10cm以下)

5.9 5.9

400.60

名　称 計　　　算　　　式

舗装版破砕
(歩道側・As
t=10cm以下)

計

400.6

400.60

㎡

数　量　計　算　書

工　種 構造物撤去工

種　別 構造物取壊し工 数　量

舗装版切断
(車道側・As
t=15cm以下)

11.8 ｍ

計 11.80

11.80



Ｖ ＝ × ＝

Ｖ ＝ × ＝

Ｖ ＝ ＝
建設廃棄物
受入れ料金

(As殻)
15.0 ㎥

14.97 14.97

名　称 計　　　算　　　式

0.05

計 14.97

歩道側

車道側
殻運搬
(As殻)

15.0 ㎥

400.60 0.03 12.02

59.00 2.95

数　量　計　算　書

工　種 構造物撤去工

種　別 運搬処理工 数　量



残土処理工 式 1

土砂等運搬 砂質土 ㎥ 32

道路土工 式 1

掘削工 式 1

数 量 集 計 表(市道夏草第一里線)数 量 集 計 表(市道夏草第一里線)数 量 集 計 表(市道夏草第一里線)数 量 集 計 表(市道夏草第一里線)

工　　種工　　種工　　種工　　種 種　　別種　　別種　　別種　　別 細　　別細　　別細　　別細　　別 規　　格規　　格規　　格規　　格 単位単位単位単位
数　量数　量数　量数　量

掘削 砂質土 ㎥ 32

ｱﾌﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1

式 1

舗装工 式 1

表層
再生密粒度As13

㎡ 298
t=4cm

路盤工
粒調砕石 M-30

t=10cm
㎡ 285

舗装版切断 Co t=15cm以下 ｍ 3

構造物取壊し工 式 1

構造物撤去工

建設廃棄物受入れ料金 As殻 ㎥ 11

殻運搬 As殻 ㎥ 11

殻運搬 Co殻(無筋) ㎥ 0.1

運搬処理工 式 1

建設廃棄物受入れ料金 Co殻(無筋) ㎥ 0.1

交通管理工 交通誘導警備員 交通誘導警備員Ａ 式 1

不陸整正
補足材 M-30

t=1cm
㎡ 13

仮設工 式 1

アスカーブ 細粒度As13 ｍ 20     

舗装版破砕 Co t=10cm以下 ㎡ 3

舗装版切断 As t=15cm以下 ｍ 12

舗装版破砕 As t=10cm以下 ㎡ 285



土　  　工　

距　離 摘　　要

(m) A V L A L A L A L A L A

NO. 0 - 2.7 0.000 0.00 -  0.00 -  6.60 -  6.60 -  6.60 -  

NO. 0 2.700 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 13.23 3.20 13.23 3.20 13.23

0.000 0.32 -  3.20 -  0.00 -  3.20 -  3.20 -  

NO. 1 20.000 0.39 7.10 3.90 71.00 3.90 71.00 3.90 71.00

NO. 2 20.000 0.51 9.00 4.10 80.00 4.10 80.00 3.60 75.00

NO. 3 20.000 0.40 9.10 3.20 73.00 3.20 73.00 3.20 68.00

NO. 4 20.000 0.26 6.60 2.60 58.00 2.60 58.00 2.60 58.00

0.000 0.26 -  2.60 -  2.60 -  0.00 -  2.60 -

NO. 4 + 1.00 1.000 0.26 0.26 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60

83.70 32.06 284.60 13.23 297.83 285.23 2.60

   計 　算 　用 　紙
表層 舗装版破砕

As t=10cm以下

路盤工掘削 不陸整正

補足材M-30,t=1cm

計

測　点

舗装版破砕

Co t=10cm以下

同　所

同　所



土工計算より
Ｖ ＝ ＝

＝計 32.1

名　称 計　　　算　　　式

掘削
(砂質土)

32 ｍ3

32.1

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 掘削工 数　量



掘削工より
Ｖ ＝ ＝

土砂等運搬
(砂質土)

32 ｍ332.1

名　称 計　　　算　　　式

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 残土処理工 数　量



土工計算より
Ａ ＝ ＝

＝

土工計算より
Ａ ＝ ＝

＝

土工計算より
Ａ ＝ ＝

＝

平面図より
Ｌ ＝

＝

路盤工
(粒調砕石

M-30,
t=10cm)

284.6 ㎡
284.60

計 284.60

数　量　計　算　書

工　種 舗装工

種　別 アスファルト舗装工 数　量

計 297.83

名　称 計　　　算　　　式

表層
(再生密粒度

As13,
t=4cm)

297.8 ㎡
297.83

計 20.00

アスカーブ
(細粒度
As13)

20.0 ｍ
20.00

不陸整正
(補足材
M-30,
t=1cm)

13.2 ㎡
13.23

計 13.23



Ｌ ＝ ＋ ＋
＝

Ｌ ＝
＝

土工計算より
Ａ ＝ ＝

＝

土工計算より
Ａ ＝ ＝

＝

No.4+1.0m 2.6

㎡
2.60舗装版破砕

(Co t=10cm
以下)

2.6

計 2.60

舗装版切断
(As t=15cm

以下)

12.0

㎡
285.23

舗装版切断
(Co t=15cm

以下)
2.6 ｍ

2.60

舗装版破砕
(As t=10cm

以下)
計

285.2

285.23

2.70 2.70

数　量　計　算　書

工　種 構造物撤去工

種　別 構造物取壊し工 数　量

12.0 ｍ

6.60

No.0-2.7m

名　称 計　　　算　　　式



Ｖ ＝ × ＝

Ｖ ＝ × ＝

Ｖ ＝ ＝

Ｖ ＝ ＝
建設廃棄物
受入れ料金

(Co殻)
0.1 ㎥

0.13 0.13

建設廃棄物
受入れ料金

(As殻)
11.4 ㎥

11.41 11.41

0.1 ㎥
2.60 0.05 0.13

名　称 計　　　算　　　式

殻運搬
(Co殻)

殻運搬
(As殻)

11.4 ㎥
285.23 0.04 11.41

数　量　計　算　書

工　種 構造物撤去工

種　別 運搬処理工 数　量
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