
（　内消費税相当額 円　)

旧浜島診療所解体工事に伴い、当該工事の影響により被害を生じさせた場合の賠償個所を

特定するため、工事着工前と完成後の状態把握が必要であり、家屋等の傾きや劣化、

地盤の状況などの現状把握のための写真等による記録などの調査を実施する。

調査対象家屋等：計10か所  14棟

業 務 の 大 要

履 行 期 間 契約日 ～ 平成30年2月28日

履 行 場 所 志摩市　浜島町　浜島　地内

委 託 料
金　　　　　　　　円

平 成 29年 度 業 務 委 託 仕 様 書 志　摩　市

業 務 名 旧浜島診療所解体撤去事業工損調査（事前）業務委託


