
交通誘導警備員算出シート（交替要員有り）

警備員A 警備員B 警備員A 警備員B

市道寺川原線

道路土工 土砂 オープンカット 66 ｍ3/日 1 1
平均施工幅 土留：無し

作業土工 土砂 1m以上2m未満 障害：無し 160 ｍ3/日 1 1
最大埋幅

土砂 1m未満 11 ｍ3/日 1 1
最大埋幅

土砂 1m未満 150 ｍ3/日 1 1

130 ｍ2/日 1 1

排水構造物工 L=2000 1000kg/個以下 115 ｍ/日 1 1

L=2000 1000kg/個以下 55 ｍ/日 1 1

L=2000 1000kg/個以下 60 ｍ/日 1 1

40を超え170kg/枚以下 437 枚/日 1 1

40kg/枚以下 23 枚/日 1 1
基層・中間層・表層

舗装工 (車道・路肩) 70mm以下 1.4m以上 1,060 ｍ2/日 1 1

車道・路肩 粒度調整砕石 － 1,060 ｍ2/日 1 1

区画線工 溶融式、手動 実線(白・黄線） 15cm 330 ｍ/日 1 1

溶融式、手動 破線(白・黄線） 15cm 10 ｍ/日 1 1

道路付属施設工 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 4 ｍ3/日 1 1

構造物撤去工 無筋構造物 機械施工 25 ｍ3/日 1 1

騒音振動対策不要 10cm以下 直接掘削積込 1,120 ｍ2/日 1 1

アスファルト舗装版 15cm以下 35 ｍ/日 1 1

日

交通誘導警備員A 1.2人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）

実働　9時間（交替要員有り）
 　人 1.2A×必要日数×N

交通誘導警備員B 1.2人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）

実働　9時間（交替要員有り）
 　人 1.2A×必要日数×N

警備員区分 計　算　式 現　場　条　件 交通誘導警備員数 摘　　要

コンクリート
構造物取壊し
アスファルト
舗装版破砕

舗装版切断

区画線工

区画線工

間詰めコンクリート

蓋版

表層

路盤

U型側溝

U型側溝

蓋版

埋戻し

基面整正

U型側溝

掘削

床掘

盛土

単位
日当たり
施工量 施工日数

警備員配置人員(N) 警備員計上人員
備考工　種 名　　称 区　　分 規　　格 摘　　要 数量


