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工事場所
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称
設計年月日図　示縮 尺

設　計　者工 種
図　面

志 摩 市 番　号

平　面　図

市道寺川原線（阿児町神明地内）

主要幹線市道　舗装工事（その3）
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工 事 名
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設　計　者工 種
図　面

志 摩 市 番　号

市道寺川原線（阿児町神明地内）
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2/9

I=0.
50%

L=40
.000
m

平成29年度　第3A1阿011号



DL＝10.000
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U型側溝（3種300C） U型側溝（3種300C）
アスファルト舗装工

表　　層　再生密粒度As(TOP13)　t= 50

路　　盤　粒度調整砕石(M-30) 　t=100

10
0

2.00％ 2.00％

3,500

間詰めコンクリート
（18-8-25BB）

DL＝10.000

2.00％

U型側溝（3種300A）

アスファルト舗装工

表　　層　再生密粒度As(TOP13)　t= 50

路　　盤　粒度調整砕石(M-30) 　t=100

NO.1付近

標準断面図　S=1:50
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設　計　者工 種
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市道寺川原線（阿児町神明地内）

主要幹線市道　舗装工事（その3）

標準断面図

志摩市　阿児町・磯部町　地内
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外側線
(白色,実線,幅15cm)

外側線
(白色,実線,幅15cm)

外側線
(白色,実線,幅15cm)

外側線
(白色,実線,幅15cm)
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市道寺川原線（阿児町神明地内）
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工法図　S=1:20

コンクリート蓋（3種300用）

三重県認定リサイクル製品
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54025
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5

W=45kg/枚

（志摩市章マーク入）

ダクタイルグレーチング蓋（3種300用）
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U型側溝（3種300A）

三重県認定リサイクル製品 三重県認定リサイクル製品

U型側溝（3種300B）

三重県認定リサイクル製品

U型側溝（3種300C）

U型側溝(3種 300A L=2000)

敷モルタル(1:3)
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U型側溝(3種 300B L=2000)

敷モルタル(1:3)
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(18-8-25BB)
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U型側溝(3種 300C L=2000)

数量表

規　格 単位名　称 数　量 摘　要

U型側溝

10m当り

0.11m3敷モルタル 1：3

m2基礎材

基面整正 m2

RC-40 t=100 5.60

5.60

個 リサイクル製品
三重県認定3種 300A L=2000

数量表

規　格 単位名　称 数　量 摘　要

U型側溝

m318-8-25BBインバート
コンクリート

m3敷モルタル 1：3

m2基礎材

基面整正 m2

RC-40 t=100

10m当り

0.15※平均

0.10

5.30

5.30

個 リサイクル製品
三重県認定3種 300B L=2000

数量表

規　格 単位名　称 数　量 摘　要

U型側溝

m318-8-25BBインバート
コンクリート

m3敷モルタル 1：3

m2基礎材

基面整正 m2

RC-40 t=100

10m当り

0.15※平均

0.10

5.40

5.40

個 リサイクル製品
三重県認定3種 300C L=2000
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設　計　者工 種
図　面

志 摩 市 番　号

市道寺川原線（阿児町神明地内）

主要幹線市道　舗装工事（その3）

工　法　図

志摩市　阿児町・磯部町　地内
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※排水勾配：No.0方向に0.3％以上確保すること。 ※排水勾配：No.0方向に0.3％以上確保すること。
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工 事 名

工事場所

名

称
設計年月日図　示縮 尺

設　計　者工 種
図　面

志 摩 市 番　号

平　面　図

主要幹線市道　舗装工事（その3）

市道木場線（磯部町穴川地内）

志摩市　阿児町・磯部町　地内
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平面図　S=1:1000
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側溝清掃　L=138.0m
施工延長　L=160.0m

As舗装　A=968.0m2
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工事場所
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称
設計年月日図　示縮 尺

設　計　者工 種
図　面

志 摩 市 番　号

主要幹線市道　舗装工事（その3）

市道木場線（磯部町穴川地内）

志摩市　阿児町・磯部町　地内

標準断面図　S=1:50

2.00％

アスファルト舗装工

表　　層　再生密粒度As(TOP13)　t= 50

3,000 3,000

6,000

No.3付近

側溝清掃
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標準断面図

不陸整正　補足材有（M-30） 　  t= 10
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