
志摩市　建設部　都市計画課

数　量　計　算　書

平成29年度

志摩市鵜方駅前広場舗装工事



当　初

舗装工

アスファルト
舗装工

不陸整正
粒度調整砕石M-30
t=30

m2 117.9

基層
再生密粒度As13
t=50　1.4m<b

m2 117.9

表層
再生密粒度As13
t=40　1.4m<b

m2 117.9

構造物撤去工

構造物取壊し工

アスファルト舗装版
切断

m 31.7

アスファルト舗装版
取壊し

t=90 m2 117.9

運搬処理工

殻運搬処理 アスファルト塊 m3 10.6

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員費 交通誘導警備員A 式 1

交通誘導警備員費 交通誘導警備員B 式 1

数　量　総　括　表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位
数  量



平面図より 117.9 m2

S1 ＝ ＝ 19.30

A1 ＝ ＝ 61.68

S2 ＝ ＝ 18.85

A2 ＝ ＝ 56.23

ΣA ＝ 61.68 ＋ 56.23 ＝ 117.91

不陸整正より 117.9 m2

A1 ＝ 61.68

A2 ＝ 56.23

ΣA ＝ 61.68 ＋ 56.23 ＝ 117.91

不陸整正より 117.9 m2

A1 ＝ 61.68

A2 ＝ 56.23

ΣA ＝ 61.68 ＋ 56.23 ＝ 117.91

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

種　　別 アスファルト舗装工 数　量

不陸整正

粒度調整砕石M-30
t=30

表層

再生密粒度As13
t=40　1.4m<b

基層

再生密粒度As13
t=50　1.4m<b

名　　称 計　　算　　式 当　初

√18.9（18.9―9.9）（18.9―11.5）（18.9―16.3）

（ 10.3＋12.0＋16.3 ）÷2

√19.3（19.3―10.3）（19.3―12.0）（19.3―16.3）

（ 9.9＋11.5＋16.3 ）÷2

11.5m

A1

A2



平面図より 31.7 m

L1 ＝ 11.50 ＋ 10.30 ＋ 9.90 ＝ 31.70

ΣL ＝ 31.70 ＝ 31.70

平面図より 117.9 m2

S1 ＝ ＝ 19.30

A1 ＝ ＝ 61.68

S2 ＝ ＝ 18.85

A2 ＝ ＝ 56.23

ΣA ＝ 61.68 ＋ 56.23 ＝ 117.91

アスファルト舗装
版取壊し

名　　称 計　　算　　式 当　初

アスファルト舗装
版切断

（ 10.3＋12.0＋16.3 ）÷2

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 構造物取壊し工 数　量

√19.3（19.3―10.3）（19.3―12.0）（19.3―16.3）

√18.9（18.9―9.9）（18.9―11.5）（18.9―16.3）

（ 9.9＋11.5＋16.3 ）÷2



平面図より 10.6 m3

V ＝( 61.68 ＋ 56.23 )× 0.09 ＝ 10.61

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 運搬処理工 数　量

名　　称 計　　算　　式 当　初

殻運搬処理

アスファルト塊



1.00 × × 1.80 ＝ 人

1.00 × × 1.80 ＝ 人

数　量　計　算　書

工　　種 仮設工

種　　別 交通管理工 数　量

名　　称 計　　算　　式 当　初

交通誘導警備員費

交通誘導警備員A

交通誘導警備員費

交通誘導警備員B


