

# 数量計算書

[illegible]

数 量 計 算 書					
河川名	準用河川妻夫子川				
工 種	ブロック積工				
種 別	ブロック積工①			数量	
名 称	計 算 式				
ブロック積	展開図より A = 3.120 × 8.0 = 24.96			25.0	m <sup>2</sup>
裏込材工 RC-40	横断図より V = 1.120 × 8.0 = 8.96			9.0	m <sup>3</sup>
基礎工	展開図より L = 8.0			8.0	m
天端工	展開図より L = 8.0			8.0	m

数 量 計 算 書					
河川名	準用河川妻夫子川				
工 種	ブロック積工				
種 別	ブロック積工②			数量	
名 称	計 算 式				
ブロック積	展開図より A = 3.120 × 8.2 = 25.58			25.6	m <sup>2</sup>
裏込材工 RC-40	横断図より V = 1.120 × 8.2 = 9.18			9.2	m <sup>3</sup>
基礎工	展開図より L = 8.2			8.2	m
天端工	展開図より L = 8.2			8.2	m

数 量 計 算 書					
河川名	準用河川妻夫子川				
工 種	ブロック積工				
種 別	ブロック積工③			数量	
名 称	計 算 式				
ブロック積	展開図より A = 3.120 × 14.4 = 44.92			44.9	m <sup>2</sup>
裏込材工 RC-40	横断図より V = 1.120 × 14.4 = 16.13			16.1	m <sup>3</sup>
基礎工	展開図より L = 14.4			14.4	m
天端工	展開図より L = 14.4			14.4	m

数 量 計 算 書					
河川名	準用河川妻夫子川				
工 種	仮設工				
種 別	水替工			数量	
名 称	計 算 式				
仮締切	= 1.00		1.0	式	
締切排水	= 1.00		1.0	式	

# 数量計算書

[illegible]

水替日数算出表

水替日数は、以下の日数を計上する。

工 種	名 称	規 格	施工数量	単位	日当り 施工量	日数	備 考
河川土工	掘削		23.5	m3			
	床掘		38.1	m3			
	埋戻し		14.4	m3			
護岸工	ブロック積工		5.6	m2			
	基礎工	コンクリート工(小型構造物)	0.6	m3			
		型枠工(小型構造物)	2.6	m2			
		均しコンクリート(小型構造物)	0.5	m3			
		均し型枠(小型構造物)	1.6	m2			
護岸工	ブロック積工		5.7	m2			
	基礎工	コンクリート工(小型構造物)	0.6	m3			
		型枠工(小型構造物)	2.7	m2			
		均しコンクリート(小型構造物)	0.5	m3			
		均し型枠(小型構造物)	1.6	m2			
護岸工	ブロック積工		10.1	m2			
	基礎工	コンクリート工(小型構造物)	1.1	m3			
		型枠工(小型構造物)	4.8	m2			
		均しコンクリート(小型構造物)	0.9	m3			
		均し型枠(小型構造物)	2.9	m2			
計							

水替日数＝            日            ＝            日