
= × =
= × =
= × =

= × =
= × =
= × =

= × =
= × =
= × =

=
- =

23.5 + 38.1
残土処理 45.6

1.320

V

0.470 8.2

10.098.2
V3

45.60

V1

計 38.140

9.041.130
38.1

8.0
1.230

14.380

㎥

河川名 準用河川妻夫子川

0.470

V1
3.85

横断図より

計　　　算　　　式

㎥14.4

㎥

数　量　計　算　書

河川土工

作業土工 数量

当初

V1 0.600

横断図より

8.2
8.0

14.4

横断図より

0.970
23.530

掘削 ㎥

計

0.580
V3

4.80
V2 4.76

13.97

3.76

6.77

工　　種

名　　称

計

床堀

種　　別

埋戻
(流用土)

V3 14.4

0.470

14.4÷0.9

14.4

8.0

V2

V2

19.01

23.5



展開図より
= × =

横断図より
= × =

展開図より
=

展開図より
=

河川名 準用河川妻夫子川

9.0 ㎥

ｍ8.0

1.120

3.120

基礎工 8.0 ｍ
L 8.0

裏込材工
RC-40

V 8.0

A

数量

㎡
8.0

ブロック積
24.96

数　量　計　算　書

工　　種 ブロック積工

種　　別 ブロック積工①

名　　称 計　　　算　　　式

25.0

天端工
L 8.0

8.96



展開図より
= × =

横断図より
= × =

展開図より
=

展開図より
=

数　量　計　算　書

河川名 準用河川妻夫子川

工　　種 ブロック積工

種　　別 ブロック積工② 数量

名　　称 計　　　算　　　式

ブロック積 25.6 ㎡
A 3.120 8.2 25.58

裏込材工
RC-40

9.2
V 1.120 8.2 9.18

基礎工 8.2 ｍ

㎥

L 8.2

天端工 8.2 ｍ
L 8.2



展開図より
= × =

横断図より
= × =

展開図より
=

展開図より
=

数　量　計　算　書

河川名 準用河川妻夫子川

工　　種 ブロック積工

種　　別 ブロック積工③ 数量

名　　称 計　　　算　　　式

ブロック積 44.9 ㎡
A 3.120 14.4 44.92

裏込材工
RC-40

16.1
V 1.120 14.4 16.13

基礎工 14.4 ｍ

㎥

L 14.4

天端工 14.4 ｍ
L 14.4



=

=

河川名 準用河川妻夫子川

名　　称 計　　　算　　　式

式

式仮締切

1.0

数　量　計　算　書

工　　種 仮設工

種　　別 水替工

1.0

締切排水
1.00

数量　

1.00



1.0 式

名　　称 計　　　算　　　式

仮設道

数　量　計　算　書

工　　種 仮設工

種　　別 工事用道路工 数量　

河川名 準用河川妻夫子川



水替日数算出表水替日数算出表水替日数算出表水替日数算出表

　　水替日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

河川土工 掘削 23.5 m3

床掘 38.1 m3

埋戻し 14.4 m3

護岸工 ブロック積工 5.6 m2

基礎工 コンクリート工(小型構造物) 0.6 m3

型枠工(小型構造物) 2.6 m2

均しコンクリート(小型構造物) 0.5 m3

均し型枠(小型構造物) 1.6 m2

護岸工 ブロック積工 5.7 m2

基礎工 コンクリート工(小型構造物) 0.6 m3

型枠工(小型構造物) 2.7 m2

均しコンクリート(小型構造物) 0.5 m3

均し型枠(小型構造物) 1.6 m2

護岸工 ブロック積工 10.1 m2

基礎工 コンクリート工(小型構造物) 1.1 m3

型枠工(小型構造物) 4.8 m2

均しコンクリート(小型構造物) 0.9 m3

均し型枠(小型構造物) 2.9 m2

計

水替日数＝ 　　　日 ＝ 日
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