
数 量 集 計 表(市道清兵衛坂1号線)数 量 集 計 表(市道清兵衛坂1号線)数 量 集 計 表(市道清兵衛坂1号線)数 量 集 計 表(市道清兵衛坂1号線)

工　　種工　　種工　　種工　　種 種　　別種　　別種　　別種　　別 細　　別細　　別細　　別細　　別 規　　格規　　格規　　格規　　格 単位単位単位単位
数　量数　量数　量数　量

掘削工 式 1

道路土工 式 1

残土処理工 式 1

掘削 砂質土 ｍ3 7

床掘工 式 1

土砂等運搬 砂質土 ｍ3 0.9

床掘 場外 ｍ3 1

床掘 砂質土 ｍ3 10

埋戻し ｍ3 8

埋戻し工 式 1

盛土工 式 1

埋戻し 場外 ｍ3 0.5

路体（築堤）盛土 場外盛土部 ｍ3 31

路体（築堤）盛土 ｍ3 31

不足土 砂質土 ｍ3 60

不足土 式 1

法面工 式 1

盛土法面整形 ｍ2 10

法面工 式 1

盛土法面整形 場外 ｍ2 11

側溝工 式 1

排水構造物工 式 1

U字溝 U240 ｍ 0.6

横断用暗渠 240 ｍ 15

集水桝工 式 1

側溝蓋 コンクリート蓋
U字溝240用

枚 1

集水桝設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ
300×300×600

箇所 1

付帯工 式 1

付帯工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
塀工

ｍ 21

階段工 現場打 式 1



数 量 集 計 表(市道清兵衛坂1号線)数 量 集 計 表(市道清兵衛坂1号線)数 量 集 計 表(市道清兵衛坂1号線)数 量 集 計 表(市道清兵衛坂1号線)

工　　種工　　種工　　種工　　種 種　　別種　　別種　　別種　　別 細　　別細　　別細　　別細　　別 規　　格規　　格規　　格規　　格 単位単位単位単位
数　量数　量数　量数　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊 側溝取壊し ｍ3 0.8

建設廃棄物受入料金 鉄筋Co殻 ｍ3 3

構造物撤去工 式 1

舗装版切断 Co t=15cm以下 ｍ 19

構造物取壊し工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊 鉄筋Co ｍ3 2

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊 無筋Co ｍ3 2

建設廃棄物受入料金 無筋Co殻 ｍ3 2

Co殻運搬 Co殻 ｍ3 5

石積取壊し ㎡ 2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1

舗装工 式 1

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 ㎡ 29t=4cm

路盤 粒度調整砕石 M-30
 t=10cm

㎡ 29

路盤 再生砕石　RC-40
 t=10cm

㎡ 15

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 式 1

表層
ｺﾝｸﾘｰﾄ(21-8-25BB)

t=15cm ㎡ 15
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土工計算より
Ｖ ＝ ＝

＝ 7.4

名　称

種　別

工　種

7 ｍ3

7.4

数　量　計　算　書

道路土工

掘削工 数　量

掘削
(砂質土)

計

計　　　算　　　式



構造物取壊し工より
Ａ ＝ ＝

工法図(2)より
Ｖ ＝ × ＝

＝

2.3

計 0.92

2.3

0.4

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 残土処理工 数　量

0.92

名　称 計　　　算　　　式

土砂等運搬
(砂質土)

0.9 ｍ3



土工計算より
Ｖ ＝ ＝

＝

工法図(2)より
Ｖ ＝ ＝

＝

場外盛土部
床掘

(砂質土)
1 ｍ3

1.2

計 1.2

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 床掘工 数　量

名　称 計　　　算　　　式

床掘
(砂質土)

10 ｍ3

9.8

計 9.8



土工計算より
Ｖ ＝ ＝

＝

工法図(2)より
Ｖ ＝ ＝

＝

場外盛土部
埋戻し

0.5 ｍ3

0.5

計 0.5

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 埋戻し工 数　量

名　称 計　　　算　　　式

埋戻し 8 ｍ3

8.3

計 8.3



土工計算より
Ｖ ＝ ＝

＝

工法図(2)より
Ｖ ＝ ＝

＝

路体（築堤）
盛土

場外盛土部
31 ｍ3

31.0

計 31.0

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 盛土工 数　量

名　称 計　　　算　　　式

路体（築堤）
盛土

31 ｍ3

30.8

計 30.8



Ｖ ＝ + +
盛土 場外盛土

- （ ＋ ＋ ＋ ）

÷ ＝0.9
土量変化率

場外床掘

埋戻し

名　称 計　　　算　　　式

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 不足土 数　量

不足土 60 ｍ3

7.4 9.8 1.2

-60.0

0.5 30.8
場外埋め戻し

掘削工 床掘

31.08.3



計画平面図より
A ＝ × ＝

計画平面図より
A ＝ × ＝

盛土法面整形 9.7 ｍ25.4 9.7

名　称 計　　　算　　　式

1.8028
(斜率)

数　量　計　算　書

工　種 法面工

種　別 法面工 数　量

場外
盛土法面

整形
11.3 ｍ29.4 11.31.2020

(斜率)



平面図より

Ｌ ＝ + ＝

＝

平面図より

Ｌ ＝ ＝

＝

平面図より

Ｎ ＝ ＝

＝合計 1.00

U字溝蓋
U240

(リサイクル
認定製品)

1.0 枚
1.0 1.00

名　称 計　　　算　　　式

15.0
横断用暗渠

240

15.00

合計

数　量　計　算　書

工　種 排水構造物工

種　別 側溝工 数　量

ｍ
0.6 0.60

ｍ

15.00

0.6

合計 0.60

横断用暗渠240(1)

13.0 2.0
横断用暗渠240(2)

U字溝
U240



(10ｍ当り）

※工法図より
R型暗渠 L= 10.00 m 10.00

横断用暗渠240横断用暗渠240横断用暗渠240横断用暗渠240

名　　称 計 算 単位 数　　量

3 4 2

2 4 0

4 4 0

2 4 0

3
6
0

2
4
0

2
0

5
0

1
0
0

敷モルタル

基礎コンクリート

基礎材

R型暗渠 L= ＝ ＝ 10.00 m 10.00
R240

同等品

敷ﾓﾙﾀﾙ ＝ × × ＝ 0.05 m3 0.05
(1:3)

基礎コンクリート ＝ × × ＝ 0.22 m3 0.22
(18-8-25BB)

同上型枠 ＝ × × ＝ 1.00 m2 1.00

基礎材 ＝ × × ＝ 0.44 m3 0.44
(RC-40)

0.02 0.24 10.0

10.0

0.05 2.00 10.0

0.440.05 10.0

0.10 0.44



(10ｍ当り）

※工法図より
U字溝 L 10.00 m 10.00

数　　量単位

U字溝240U字溝240U字溝240U字溝240

名　　称 計 算

330

240

3
3
0

4
5
0

440

240

1
0
0 2
0

敷モルタル

基礎材

U字溝 L ＝ ＝ 10.00 m 10.00
240

(リサイクル認定製品)

敷ﾓﾙﾀﾙ ＝ × × ＝ 0.05 m3 0.05
(1:3)

基礎材 ＝ × × ＝ 0.44 m3 0.44
(RC-40)

0.10 0.44 10.0

0.02 0.24 10.0



平面図より

N ＝ ＝

＝

数　量　計　算　書

工　種 排水構造物工

種　別 集水桝工 数　量

名　称 計　　　算　　　式

集水桝工
(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ300
×300×600)

1.0
箇
所

1.00

合計 1.00



(10箇所当り）

※工法図より
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝 10.00 基 10.00

数　　量単位

集水桝設置工集水桝設置工集水桝設置工集水桝設置工

名　　称 計 算

5
0

1
0
0

1
0
0

720

620

6
0
0

110300

520

110

6
0

4
9
0 インバートコンクリート

均しコンクリート

基礎砕石

450

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝 ＝ ＝ 10.00 基 10.00
(300×300×600)

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ ＝ × × × ＝ 0.10 m3 0.10
(18-8-25BB)

均しｺﾝｸﾘｰﾄ ＝ × × × ＝ 0.38 m3 0.38
(18-8-40)

同上型枠 ＝ × × × ＝ 2.48 m2 2.48

基礎材 ＝ × × × ＝ 0.52 m3 0.52
(RC-40)

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 = ＝ 10.00 枚 10
(300×300用)

0.10 0.62 4.00 10

0.10 0.72 0.72 10

0.05 0.45 0.45 10

0.10 0.62 0.62 10



平面図より

N ＝ ＝

＝

平面図より

L ＝ ＝

＝

数　量　計　算　書

工　種 付帯工

種　別 付帯工 数　量

名　称 計　　　算　　　式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
塀工

20.8 ｍ
20.80

合計 20.80

式

合計 1.00

階段工
（現場打）

1.0
1.00



(1式当り）

※工法図より
コンクリート = /

数　　量

0.30 0.24

単位

階段工階段工階段工階段工

名　　称 計 算

0.302

コンクリート(18-8-25BB)

0.30

0
.
2
0

側面図(A-A)

S=1：50

正面図(B-B)

S=1：50

階段工階段工

2
.
2
0

2.10

0.30 1.50 0.30

0
.
2
0
×

1
1
=
2
.
2
0

0
.
1
5

均しコンクリート(18-8-40)

0.20

平面図

S=1：50

階段工

0.30
0.10 0.37

AA

B
B

0
.
1
5

0.05

3.
61

3.
53

3.50

0
.
2
4

2.30

1:
1.
5

15.0%

0.51

0
.
3
0

1
.
5
0

0
.
3
0

2
.
1
0

2
.
3
0

0.30×11=3.30

0
.
1
0

0
.
1
0

0.10 0.10
0
.
2
0

0.36

0.46

0.46

コンクリート = × / ×

(18-8-25BB) × = 0.022
= ( + ) /

× × × = 0.793
= × / ×

× = 0.022
= × / × = 0.054
= ( + ) /

× × = 1.981
= × / × = 0.054
= - ( × ) /

× × = -0.450
2.476 m3 2.48

同上型枠 ＝ ( × ) / × = 0.144
= ( + ) /

× × = 5.284
= ( × ) / × = 0.144
= × × = 3.300
= × × 0.120
= × = 0.504

= 9.50 m2 9.50

1.50 10

4

4

2.10
0.30 0.20 2

0.30 0.24 2
3.61 3.53 2

0.36 0.20 2
4

0.24

0.37

2

0.30 0.24 0.302

0.36 0.20 2 0.30
0.37 0.30
3.61 3.53 2
2

2

1.50
3.61 3.53 2

0.30 0.24 2

0.30 0.20 2
0.36 0.20 2 1.50

0.37 1.50

0.20 1.50 11



均しコンクリート = ( + ) /
(18-8-40) × × = 0.026

= × × = 1.218
= ( + ) /

× × = 0.167
= 1.41 m3 1.41

同上型枠 = ( + ) /
× × = 0.023

= × × = 1.059
= ( + ) /
× × = 0.146

= × × = 0.690
= 1.92 m2 1.92

3.53 0.15 2
0.15 2

2
0.46 0.51 2

0.10 0.05 2

0.15 2.30

0.15 2.30 2

0.10 0.05 2
0.15 2.30

3.53 0.15 2.30
0.46 0.51 2

0.15



(10m当り）

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ = 3.80 ㎡ 3.80

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ塀工ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ塀工ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ塀工ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ塀工

名　　称 計 算 数　　量単位

縦筋D10

基礎主筋D10

コンクリートブロック(基本型)

コンクリートブロック(横型)

コンクリート
(18-8-25BB)

120

67

1
9
0

1
9
0

3
8
0

4
0
0

あばら筋

横筋D10

3
3
1

4
9

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ ＝ = 3.80 ㎡ 3.80

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ = × × = 0.48 m3 0.48
(18-8-25BB)

同上型枠 = × × = 8.00 m2 8.00

鉄筋 SD345　D10　単位重量0.56kg/m

基礎主筋
= × × = 11.458
あばら筋
= × × = 2.755

= 14.213 kg 14.21

10.23 2 0.56

0.41 12 0.56

0.12 0.40 10.00

0.40 10.00 2.00



(10㎡当り）

空洞ブロック(C種) ＝ ＝ 130.000 個 130.00
(390×190×120)

セメント ＝ ＝ 0.166 t 0.166

砂 ＝ ＝ 0.300 m3 0.300

鉄筋 SD345　D10　単位重量3.10kg/㎡
＝ × ＝ 31.000 kg 31.00

SD345　D10　単位重量0.56kg/m (10m当り)
縦筋
= × × = 6.115
横筋
= × = 5.729

= 11.844

= ÷ = ≒ 3.10
kg/㎡

※10ｍ当たりブロック㎡数＝3.8㎡

11.844 3.800 3.12

12 0.56

10.23 0.56

コンクリートブロックコンクリートブロックコンクリートブロックコンクリートブロック

名　　称 計 算 数　　量単位

3.10 10.00

計

0.91



Ｌ ＝ + +
＝

取壊し撤去工平面図より
Ａ ＝ + + ＝

＝ × ＝

コンクリートブロック塀取壊し
Ｖ ＝ × =

＝

U240取壊し
Ｖ ＝ × ＝

U180取壊し
Ｖ ＝ × ＝

＝

Ｖ ＝ ＋ ＋ ＝

Ｖ ＝ ＋ ＋ ＝

Ｖ ＝ ＝

工法図(2)より
Ｖ ＝

3.0 m3
0.72 0.05 2.26 3.03

U240取壊し U180取壊し コンクリートブロック塀取壊し

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊
(側溝取壊

し)
0.8 m3

0.05 14.3 0.72

0.03 1.8 0.05

0.77

1.7

石積
取壊し

2.3 ㎡
2.30

m3
1.65

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊
（鉄筋）

m32.3
2.26

2.260.16 14.1

Co殻運搬

建設廃棄物
受入料金

(無筋Co殻)

建設廃棄物
受入料金

(鉄筋Co殻)

1.65

無筋コンクリート取壊し分

2.26 1.65

数　量　計　算　書

工　種 構造物撤去工

種　別 構造物取壊し工 数　量

ｍ

名　称 計　　　算　　　式

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊
(無筋)

1.7

舗装版切断
(Co t=15cm

以下)
18.5

18.5
14.3 3.3 0.9

16.50 0.10

m3

m3
16.5

1.65

12.9 1.7 1.9

4.7
0.77 4.68



舗装工平面図より
Ａ ＝ ＝

＝

舗装工平面図より
Ａ ＝ ＝

＝

28.55
路盤

(粒度調整砕
石M-30,
t=10cm)

28.6 ㎡
28.55

計 28.55

名　称 計　　　算　　　式

数　量　計　算　書

工　種 舗装工

種　別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 数　量

表層
(再生密粒度

ｱｽｺﾝ13,
t=4cm)

28.6
28.55

㎡
28.55

計 28.55



舗装工平面図より
Ａ ＝ + ＝

＝

舗装工平面図より
Ａ ＝ + ＝

＝

3.84 10.80

3.84 10.80
表層

(ｺﾝｸﾘｰﾄ
21-8-25BB,
t=15cm)

14.6
14.64

㎡

計 14.64

路盤
(再生砕石
RC-40,
t=10cm)

14.6 ㎡

計 14.64

14.64

名　称 計　　　算　　　式

数　量　計　算　書

工　種 舗装工

種　別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 数　量



(100㎡当り）

コンクリート V × 15.00 ㎥ 15.00

数　　量単位

100.00 0.15

コンクリート舗装コンクリート舗装コンクリート舗装コンクリート舗装

名　　称 計 算

コンクリ－ト

1
00

(150×150×D6)
溶接金網

舗装工拡大図

路 盤
(M-30,t=10cm)

1
50

(18-8-25BB)

(RC-40,t=10cm)

(21-8-25BB)

コンクリート V ＝ × ＝ 15.00 ㎥ 15.00
(21-8-25BB)

溶接金網 A ＝ ＝ 100.00 ㎡ 100.00

目地材 N ＝ × ＝ 9.26 箇所
(ｴﾗｽﾀｲﾄ,t=10mm) ※施工箇所平均幅員W=1.08m

A = × × = 1.500 ㎡ 1.50

型枠 A = ÷ ×

× = 27.778 ㎡ 27.78

1.08 0.15 9.26

100.00 1.08 0.15

2

）

100.00 0.15

100.00 1.08 10.0÷（


