
防護柵工計算書

防止柵工

基礎ブロック設置 N= ＝ 117.00
（18×18×45） ※支柱間隔：2.0m

＝ 117.00 個 117.0

立入り防止柵設置 L= ＝ 231.00

＝ 231.00 ｍ 231.0Σ

231.00

Σ

÷ 2.00

231.00

＋ 1.00



構造物撤去工計算書

防護柵撤去工

立入り防止柵撤去 L= ＝ 231.00
（フェンス・支柱）

＝ 231.00 ｍ 231.0

基礎ブロック撤去 N= ＝ 117.00
※支柱間隔：2.0m

＝ 117.00 個 117.0

運搬処理工

殻運搬 構造物取壊しより
（有筋コンクリート） V=

＝ 1.71
※基礎ブロック：18×18×45

＝ 1.71 ｍ3 1.7

殻処分 殻運搬より
（有筋コンクリート） V= ＝ 1.71

＝ 1.71 ｍ3 1.7

現場発生品運搬 W= ＝ 1660.89
（フェンス・支柱） ※7.19kg/m

＝ 1660.89 kg

＝ 1.66 t 1.7

N= ≒ 回

231.00

Σ

231.00 ÷ 2.00 ＋ 1.00

Σ

117.00 × 0.18 × 0.18 × 0.45

Σ

1.71

Σ

231.00 × 7.19

Σ

1.66 ÷ ＝


