
設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550
A 01

旧 浜 島 保 育 所 解 体 工 事

旧浜島保育所解体

（A2からA3へ  70.7％縮小版）

一級建築士　登録　343711号

箕浦　成図



（２）改修工事を本工事に含む場合は、各改修仕様書を適用する。
・行う（各層30cm程度毎に締め固めること）

行わない

項　　目章 特　記　事　項

Ⅱ　建築解体工事仕様

様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書

３

解
体
施
工

杭の解体工法

樹木の伐採抜根及び移植

地中埋設物及び埋設配管の解体

1 杭の解体

2 樹木等

  埋設配管
3 地下埋設物、

［解3.8.2］

［解3.9.1］

［解3.10.1］

［解3.11.1］［標表3.2.1］

杭の解体
・引抜き工法　・破砕による解体
・行う　・行わない

整地高さ ・現状ＧＬ　・　
種別

Ｃ種の場合
「建設発生土情報交換システム」を活用し、以下の土質の土とする。

発生土利用基準（国営計第59号平成18年８月10日）
表－３　適用用途標準（１）・第１種、第２種、第３種　・　

Ｄ種の場合
「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出
試験実施要領（案）」により、六価クロム溶出試験を行う。

建設汚泥から再生した処理土の場合
「建設汚泥処理土利用技術基準について（国営計第41号 平成18年6月
12日）表－４建設汚泥処理土の適用用途標準」における下記の区分と

※第３種処理土　・　
する。

協議する。
設を指定するものではない。なお、提示する施設と異なる場合は、監督職員と

注）以降４章及び５章に示す内容については、積算上の条件明示であり、処理施

建設リサイクル法　・対象工事　・対象工事外

手作業・機械作業を併用する理由

工程ごとの作業内容及び解体方法
分別・解体の方法工　      程 作業内容

・ 無 
・ 有 

・ 無 
・ 有 
・ 無 
・ 有 
・ 無 
・ 有 

・ 手作業と機械作業の併用

・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業
・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業

・その他

・基礎、基礎ぐい

・外装材・上部構造部分

・屋根ふき材

・建築設備、内装材等

・別表１　建築物に係る解体工事

分別・解体の方法

・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業
・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業
・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業
・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業
・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業
・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業

・ 無 
・ 有 

・ 有 
・ 無 

・ 無 
・ 有 

・ 有 
・ 無 

・ 無 
・ 有 
・ 無 
・ 有 
作業内容

・仮設

・別表３　建築物以外の物に係る解体工事又は新築工事等（・外構　・工作物等）
工程ごとの作業内容及び解体方法

・その他

・本体付属品

・本体構造

・基礎

・土工

・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業

工　      程

1 発生材の処理等

じ適切な措置を講ずるものとする。
本工事が「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準

員と協議するものとする。
かになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合は、監督職
の責によるものではない事項については、この限りでない。工事契約後に明ら

されたものであるため、発注者が積算上条件明示した別表の事項と別の方法で

別表１又は２，及び３の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「７解体
なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、

ついて適切な措置を講ずることとする。
建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施に
その規模に関する基準以上の工事（以下「対象工事」という。）である場合は、
ル法」という。）施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等であって、
の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法第104号  以下「建設リサイク
定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材

本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特

理
処
の
物
棄
廃
設
建

４

工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認

あった場合でも変更の対象としない。但し、現場条件や数量の変更等、受注者

（１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

（財）日本建設情報総合センターの工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）に登

１

一
般
共
通
事
項

章

工事写真

特　記　事　項

録するものとする。
なお、登録内容を訂正する必要が生じた場合は、標準仕様書に記載された登録

の手順に準じて訂正するものとする。
また、変更契約日と工事完了日の間が、１０日に満たない場合は、変更契約時

の登録を省略することができるものとする。

２．特記仕様

1 適用基準等

2 工事実績情報
  の登録

3 工事の記録

4 電気保安技術者

請負代金額が５００万円以上（消費税込み）の元請負人は、工事実績情報を
［解1.1.4］

［解1.2.3］

［解1.3.3］・適用する

［解1.3.5］5 施工条件

発注者に引渡しを要するもの ［解1.3.10］6 発生材の処理等

・ 

・工事用車両の駐車場　（・指定なし　・図示　・敷地内　・　　　）
・資機材置場　　　　　（・指定なし　・図示　・敷地内　・　　　）

（２）特記事項の中で選択する事項（・印の付いたもの）は、・ 印の付いたものを適用する。

・現場事務所　　　　　（・指定なし　・図示　・敷地内　・　　　）

また、解体共通仕様書中「請負者」とあるのは、「受注者」と読み替えるものとする。

（１）図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、三重県公共工事共通仕様書及び「建築

再資源化等に関する法律、資材の有効な利用を促進する法律、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律、その他関係法令によるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」
に従い適切に処理し監督職員に報告する。
（ﾏﾆﾌｪｽﾄA、B2、D、E票を提示し、集計表を提出すること。）

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。
　本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」
を参考に適切な処理に努めるものとする。

すること。
に「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出

　また、工事完了後にはJACICが運営する「建設副産物情報交換システム」へ
実施報告書を行うこと。

解　体　仕　様　書

１．共通仕様

 Ｉ　工事概要

建築設備の取り外し　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

屋根ふき材の取り外し（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　図示参照（配置図）

内装材料の取り外し　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・施工順序　　　　　　（・指定なし　・図示　・　　　　　　　　）

設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

物解体工事共通仕様書（平成24年度）」（以下、「解体共通仕様書」という。）により、解体共通仕 ・行う　・　

・ 無 
・ 有 

特記仕様書（１）

・ 手作業と機械作業の併用

・金属類
・ＰＣＢ含有物（５章　３～４項参照）
・引渡しを要するもの、再資源化を図るものについては調書を作成して監督職員
へ提出すること。

防止
　低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定に基づき指定された建設機械
の使用に努めること。

7 騒音・振動の

行わない・行う　・　

解体後の埋戻し及び盛土4 解体後の整地

図示

３．工事種目　　解体工事

防止等の保全措置を講ずるとともに、工事中断の措置をとること。又この事実が発生した場合は、
契約書第２６条（臨機の措置）によって処理されたものとする。

特記事項に記載の[改　　　]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
特記事項に記載の[標　　　]内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

る注意情報が発せられた場合、受注者は人身の保護及び安全な避難に必要な補強、落下防止等の保

（３）特記事項に記載の[解　　]内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（４）東海地震に係る地震防災対策強化地域内における工事にあっては「大規模地震対策特別措置法」によ

工事写真の撮り方（改訂第二版）建築編　建設大臣官房官庁営繕部監修

項　　目

三重県建設副産物処理基準

・引き渡しに要する以外のものには、全て構外に搬出し、建設工事に係る資材の

・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・建設汚泥から再生した処理土

・建設副産物情報交換システムの利用

・特定建設資材の再資源化等

請負者は請負金額が500万円以上の工事については、工事着手前

水道配管およびバルブ類

１．工事場所　　志摩市　浜島町浜島　地内

２. 対象建物　  保育所　745.286㎡

４．工事内容　　保育所解体　整地

・ 手作業を主

・ 手作業を主

A 02

（　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）遊具・フェンス等

５．工事範囲　　配置図参照

・施工時間　　　　　　（・基本8：00～17：00　　　　　　　　　）

（建築工事編）（平成28年版）」（以下、「標準仕様書」という。）及び「公共建築改修工事標準仕
様書（建築工事編）（平成28年版）」（以下、「改修標準仕様書」という）「公共建築改修工事標準
仕様書（電気設備工事編）（平成28年版）」、「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）
（平成28年版）」による。

アスベスト含有成形版等

一級建築士　登録　343711号

箕浦　成図
旧浜島保育所解体

２

仮
設
工
事

1 騒音・粉塵等の
　対策

［解2.2.1］

［解2.3.1］2 監督職員事務所
・構内既存建物の一部を使用する。
・構内に新設する。

規模(ｍ２程度)　・１０　・２０　※３５　・６５　・１００

・設ける

8 近隣との折衝
記録し、遅滞なく監督職員に報告する。

（1）地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、

直ちに誠意をもって対応する。

（2）工事に関して、第三者から説明の要求または苦情があった場合は、

あらかじめその概要を監督職員に報告する。

・設けない

・工事の施工に当たっての近隣との折衝は、次による。また、その経過について

設置範囲及び高さ

（厚生労働省　平成21年４月）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」
足場を設ける場合、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」

によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、す
べての作業床について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置しな
ければならない。
なお、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基

準」（厚生労働省　平成21年４月「手すり先行工法に関するガイドライン」に
ついて（別紙１））における２の（２）手すり据置方式、又は（３）手すり先
行専用足場方式により行うこと。

足場　・くさび緊結式足場

仮設計画　及び立面図

・防音パネル　・防音シート　・メッシュ金網、養生シート等

・図示　・　 （参考図）

・騒音、粉塵等の対策

・<建物高さ + 1.0ｍ> を対策高さとする。

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

A-06

A-07

A-08

A-09

A-10

A-11

A-12

A-13

A-14

A-15

A-16

A-17

A-18

A-19

A-20

特記仕様書（２）

附近見取図　配置図

面積表

１階仕上表

２階仕上表

１階平面図

２階平面図

立面図（１）

立面図（２）

建具キープラン　建具表（１）

建具表（２）

建具表（３）

１階天井伏図

２階天井伏図

１階展開図（１）

１階展開図（２）

２階展開図（１）

２階展開図（２）

表紙　

図面リスト　特記仕様書（１）

E-01

E-02

M-01

M-02

電気設備１階平面図

電気設備２階平面図

機械設備１階平面図

機械設備２階平面図

概略工事工程表（参考図）T-01

A-30 仮設計画立面図（参考図）

附近見取図（仮設計画） 仮設計画図Ａ　仮設計画図Ｂ（参考図）

A-21

A-22

A-23

A-24

A-25

A-26

軸組図（１）

軸組図（２）

軸組図（３）

柱・壁リスト

基礎・梁リスト　基礎伏図　

２階梁伏図　Ｒ階梁伏図

A-27

A-28

A-29

門扉・フェンス

配置図（解体工事）　外構工事平面図

A3  70.7％縮小

・図示（A-29)3 工事資材仮置場



・給水設備工事については、志摩市水道事業給水条例第８条に規定する者が

・　

・　

・　

・　

章 特　記　事　項項　　目章 特　記　事　項項　　目

棄

４

建
設
廃

物
の
処
理

中間処理施設又は
再資源化施設の名称等

建設廃棄物の種類

［解4.4.1］2 再資源化等

（PC板、ｺﾝｸﾘｰﾄ平板、

金属類

小型二次電池

所 在 地

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品等)

コンクリート及び鉄
から成る建設資材

アスファルトコンクリート

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管・継手

建設廃棄物の種類

・再資源化しない
・再資源化する
再資源化の有無 所在地再資源化施設の名称等

・再資源化しない
・再資源化する

・再資源化しない
・再資源化する

・再資源化しない
・再資源化する

・　・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　・　・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

   再資源化され
　 た建設廃棄物

種　　　類 再利用する場所（箇所）等

所　在　地　等

3 現場利用する

4 産業廃棄物広
  域認定制度の
  活用

［解4.4.1］

［解4.4.2］

・　
・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

種　　　類

種　　　類 処理施設の名称等 所　在　地　等
5 最終処分する
  建設廃棄物

［解4.4.2］

種　　　類 処理施設の名称等 所　在　地　等

ひ素・カドミウム含有
せっこうボード

ＣＣＡ処理木材

6 処理に注意を
  要する建設
  廃棄物

［解4.5.1］

7 建設発生土
  の処理

［標3.2.5］

・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

・　
・　

・　
・　

・　・　
・　 ・　 ・　

５

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
等
の
処
理
等

1 施工調査 ［解5.1.3］

処理施設の名称等特別管理産業廃棄物の種類
2 特別管理産業
  廃棄物の処分

［解5.4.1］

・　
・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

採取する数量
又は箇所等
採取する部位分析調査を行う特別管理

管理産業廃棄物の種類

所 在 地 等

引渡しを要する機器類
・　
・　

注）照明器具安定器にＰＣＢが使用されている場合は、安定器を本体より分離し

・　

ＰＣＢ含有分析調査
・第一次判定

・第二次判定

撤去方法

・　
撤去範囲

・「標準施工要領書（日本シーリング工事業協同組合連合会／日本シーリング
材工業会）」による。

フロン
ハロン
ｲｵﾝ化式感知器
六ふっ化硫黄
(ＳＦ６)ガス

対象機器名称
回収業者又は
処分場の名称等 の所在地等

保管場所・処分場回収又は処分を行う特
殊な建設副産物の種類

※図示（図面（　　　　　　）による）・　

3 ＰＣＢを含む
  機器類

4 ＰＣＢ含有
  シーリング材

5 特殊な建設
  副産物の
  回収及び処分

［解5.4.3］

［解5.4.4］

［解5.4.1］

て金属箱に収納し、表示を付して建物管理者に引き渡す（報告書共）こと。

現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定する。
採取箇所数：計（　　）箇所
採取箇所：※図示（図面（　　　　　　）による）

専門分析機関にてＰＣＢ含有量の分析を行う。
分析個数：計（　　）箇所

・　
・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

・　
・　
・　

・　
・　
・　

・　
・　
・　

・　
・　
・　

・処分地指定　　処分地（　　　　　　）
・処分地未定につき相互協議する。暫定運搬距離　8Km

６

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
の
除
去
等

1 適用

定性分析(箇所数) 定量分析(箇所数)材　　料　　名

（箇所あたり３試料）

・　
・　
・　

・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

分析方法
※JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による。
・　

分析方法結果については監督職員に報告すること。

［改9.1.1］

［改9.1.1］
アスベスト含有建材の除去等については、「公共建築改修工事標準仕様書（建

含有建材の処理工事」による。

2 施工調査

章

3 監督職員
  事務所の
　備品等

備品等の設置

机・いす 書棚 黒板・白浜 掛時計 温度計

種　類

種　類

数　量

種　類

数　量

数　量

着

組 台 個 個

足 個 個 個

個

個 個 台 台 台

消火器

長靴 雨合羽 保護帽 懐中電灯 衣類ﾛｯｶｰ

掃除具
請負者加入

電話・FAX
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 冷暖房機器

仮

２

設
工
事

1 足場 [2.2.4]
  足場を設ける場合、[2.2.4](b)によるほか、設置においては、「手すり先行工
法による足場の組立て等に関する基準」（厚生労働省　平成21年４月「手すり先
行工法に関するガイドライン」について（別紙１））における２の（２）手すり
据置方式、又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。

2 監督職員
  事務所

[2.3.1]・設けない

規模(ｍ２程度)　・１０　・２０　※３５　・６５　・１００

4 仮設便所

・利用できる（ ※有償　・無償 ）

・利用できる（ ※有償　・無償 ）

・利用できる

5 工事用水

6 工事電力

章 特　記　事　項項　　目 章 特　記　事　項項　　目

・設ける

・　

設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

・　構外搬出適切処理
・　自由処分

詳細については監督職員と協議するものとする。

・全て原形復旧の為埋戻し、転圧するものとする。

工事設計図
特記仕様書（２）

分析によるアスベスト含有建材の調査　・行う　　・行わない

本工事に係る施工図及び施工計画書の著作者の権利は、当該建物における使用

12 完成時の提出
   書類 ・完成図（施工図、施工計画書を除く）

記載内容は監督職員と協議する。

・保全に関する資料

に限り、発注者に委譲するものとする。
製作図等で原図として提出が出来ないものは、原図に変わるものとしてよい。

設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を
受ける。

13 設計ＧＬ ※設計ＧＬ＝ＢＭ＋　　　　mm（現状地盤高は図示）

14 騒音・振動の
防止

　低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定に基づき指定された建設機械
の使用に努めること。

本工事の施工範囲15 設備工事との

を受ける。

施工図

　 取り合い

完成図ＣＡＤデータ（ＣＤ－Ｒ）

１

共
通
事
項

・施工計画書

・施工図

図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔、開口部の補強

図示した壁・天井の仕上材・下地材の切込み及び補強
自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強
駆動装置が電動による建具等の２次側の配管・配線及び操作スイッチ

設備機器の位置、取合いなどの検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾

・新規に作成　・既存完成図を修正

［改9.1.5］

・やむを得ず破壊しなければならない場合には、十分に湿潤化した

状態で行うこと。

・除去物については、粉塵の飛散防止に努め、特に破砕された

アスベスト含有成形版については、湿潤化の上、丈夫なプラスチック袋

に入れる等の飛散防止措置を講ずること。

7 石綿作業主任者 ・石綿障害予防規則　第19条に基づく、「石綿作業主任者」を選任すること。

構内既存の施設　・利用できない

構内既存の施設　・利用できない

構内既存の施設　・利用できない

A 03旧浜島保育所解体

アスベスト含有成形版

・　 ・　・　

採取箇所　※図示　・　

［改9.1.1］

測定方法

ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀ直径（mm）
試料の吸引流量（L/min）
試料の吸引時間（min）

測定３ 測定１、２、４、６、７、８ 測定５

・１　・　
・５　・　 ・120　・　　

２５ ２５ ４７

・240 ・  
・５　 ・　　 ・10  ・  

適
用

測定
名称

測定時期 測 定 場 所
測  定  点

（各施工箇所ごと）
・
・

・
・

処理作業前
測定１
測定２
測定３

測定４

測定５
測定６
測定７
測定８

処理作業後(シート養生中)
処理作業後シート
撤去後１週間以降

処理作業室内

処理作業室内

処理作業室内
処理作業室内

排出吹出し口
処理作業中

調査対象室外部の付近

負圧・除じん装置の

調査対象室外部の付近

処理作業室外(敷地境界)

出口吹出し風速1m/sec以下の位置
・

・

・
・

・計(　　)点
・計(　　)点
・計(　　)点

・計(　　)点
・計(　　)点
・計(　　)点
・計(　　)点
・計(　　)点

測定時期、場所及び測定点
　粉じん濃度測定
3 アスベスト

・アスベスト含有吹付け材の除去
除去対象範囲　※図示
除去工法　※（9.1.3）(b) (i)～(iv)による　・　
除去したアスベスト含有吹付け材の処理
※密封処理
・セメント固化　除去したアスベスト含有吹付材の溶融固化

・無　・有り（場所：　　　　　　　）

［改9.1.3］4 アスベスト含有
  吹付け材の除去

除去対象範囲　※図示（図面（　　　　　　）による）
作業場の隔離　・行う  保温材等の除去

5 アスベスト含有 ［改9.1.4］

仕上表 ［改9.1.5］6 アスベスト含有
  成形板の除去 ・放送室/控室　床　ビニル床シート

・昇降場・職員室等　天井 ロックウール吸音板

・保育室等　天井　石こうボード

・乳児室便所　外壁　押出成形セメント版

・職員便所　床　Pタイル

・軒天　フレキシブルボード

・コンクリート

・木材
・木材(縮減)

・　 ・　

・　 ・　

除去対象範囲　・図示（図面（　　　　　　）による）

・除去工法　・作業場は、散水等により湿潤化し、手ばらしによること。

３

そ
の
他

行うこと。

1 その他

・蛍光ランプ、
ＨＩＤランプ

・硬質塩化ビニル
管・継手

・硬質塩化ビニル

・　

築工事編）（平成28年度版）」「９章　環境配慮改修工事」「１節　アスベスト

　工事写真の撮り方/建築、及び同/建築設備（建設大臣官房官庁営繕部監修）16 工事写真
び従い撮影する。　　　提出部数　1　部

本完成写真の著作者の権利は、発注者に委譲するものとする。
提出内容

記録方式：ＲＧＢ（フルカラー）、ＪＰＥＧ最高画質
記録媒体：ＣＤ－Ｒ（ＩＳＯ）

画素：長辺で2880ＰＩＸ以上

17 完成写真 撮影箇所数　※外観4面各室2面程度

事故発生報告書を監督職員に速やかに提出すること。
18 事故報告 　工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、

工事施工に際し、在来部分を汚損又は損傷した場合は、構造・仕上げ共、在来
にならい補修する。

19 養生その他

20 消防提出書類 ※消火器の設置届については、電気及び機械設備について設置届が不要な場合は
、建築にて設置届を提出するものとする。
※防火対象物使用開始届については書類作成（建築図面の用意及び建築に関する
部分の記述）を行うこと。

・カラープリント　キャビネ版（　1　）部

・電子データ　１部

アルバム（大きさ335mm×290mm程度）　・無し　・有り

への届出手続等

・工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他への必要な届出、手続き

等を延滞なく行うこととし、その費用は受注者の負担とする。

は監理技術者
の専用を要し
ない期間

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの（現場事務所の設置、資機材の
搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理

技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、
請負契約締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

　検査完了後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）
、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理
技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が
工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日とする。

・現場施工に着手するまでのの期間

・検査終了後の期間

22 主任技術者又

・建物付属物については特記なき限り記載の有無に関わらず撤去処分とする。

・設備機器については特記なき限り記載の有無に関わらず撤去処分とする。

・建物基礎については特記なき限り記載の有無に関わらず撤去処分とする。

・埋設配管については特記なき限り記載の有無に関わらず撤去処分とする。

する。

（厨房機器等の処分費には残存油等処分費を含む。）

（既存構造物破損の恐れがある場合は、監督職員と協議する。）

・植栽は特記なき限り全て伐採・伐根とし、業者処分とする。

・常時、交通整理のための誘導員を配置し、通行人及び敷地周辺の安全確保

に配慮すること。

・備品・生活用品等については特記なき限り記載の有無に関わらず撤去処分と

（設計図に明示された埋設構造物が不存在の場合は、設計変更対象とする。）

一級建築士　登録　343711号

箕浦　成図

21 官公署その他

・上記各項目について、着手前に監督職員と協議し、承諾を受けること。

・新たに外構施設を設置する場合、位置について監督職員と協議する。

　（図A-29　市道浜島14号線及び工事資材仮置場）



設計

訂正

工事名称 一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

図面番号

旧浜島保育所解体 A 04

解体建物

生涯学習センター

（旧浜島保育所）
解体建物

附近見取図 S=1/1000

道路幅狭小部

1,850

1,96
8

2,
75
0

S=1/300

附近見取図

配置図

隣接家屋Ａ

隣接家屋Ｂ

隣接家屋Ａ

隣接家屋Ｂ

至 保育所（解体建物）

至 生涯学習センター

至 県道260号線

市立浜島幼稚園

解体建物
（旧浜島保育所）志摩市浜島支所

至 鵜方

生涯学習センター
浜島

附近見取図 S=1/5000

砂場

2,
89
0

90
1,
05
5

75

90
4,
20
0

滑り台

配 置 図 S=1/200

道路狭小部

量水器
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50
0

ネットフェンス
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5.
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1
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1
.
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花壇

花壇

Ｕ字溝

遊具

枯木

遊具

防油堤

タイヤ

枯木

タイヤ

遊具

遊具

砂場枠

プランター

花壇

花壇

解体建築物（基礎共）を示す。

・斜線内の工作物等（基礎共）は全て適切に撤去する。

・斜線内の樹木は伐採・抜根し、購入土埋戻し・整地とする。

・斜線内の遊具等は全て撤去する。

・斜線内は撤去後整地とする。

（図面A-27　配置図（解体工事）参照）

浜島

一級建築士　登録　343711号

箕浦　成図

国道260号線

Ａ3  70.7％縮小



設計

訂正

工事名称 一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

図面番号

旧浜島保育所解体
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21

24

23

25

26

27

28

5.
9
90

29

30 31

32

33

4.
41

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

室　　名

昇降場

職員室

ホール

乳児保育室

乳児室

押入

ＰＳ

機械室

便所

職員便所

倉庫

調理室

倉庫

前室

配膳室

用務員室

押入

押入

放送室兼控室（ＰＳ含む）

ステージ

遊戯室

5.000×10.530

5.000×5.500

5.000×5.970

5.000×3.500

4.990×3.190

1.000×1.500

4.990×5.310

1.010×4.970

2.000×4.600

1.010×2.630

1.010×0.900

(2.000+3.000)× 2.985÷ 2

4.000×2.000

4.000×2.000

4.000×3.970

7.000×2.000

(5.000+7.000)× 5.030÷ 2

2.300×2.000

0.700×2.000

2.000×4.530

2.000×4.500

2.000×3.000

1.000×2.000

(2.343+2.886)× 1.000÷ 2

(6.886+7.970)× 2.000÷ 2

6.970×2.835

6.970×10.165

計　算　式

cad計算

１階

29 屋外階段 1.400×8.825

１階床面積

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

室　　名 計　算　式

２階

職員控室

押入

ＰＳ

便所

廊下

階段

物置

配膳室

倉庫

押入

便所

ＰＳ

押入

便所

5.000× 5.970

5.990× 7.030

1.000× 1.500

1.010× 2.630

1.010× 0.900

4.000× 2.000

2.000× 18.500

0.165× 5.970

8.000× 2.000

3.835× 2.000

2.000× 1.970

3.835× 2.000

1.835× 1.970

3.835× 2.000

(3.602+4.000)×1.000÷2

(2.000+3.602)×4.030÷2

2.000× 1.000

2.000× 4.080

2.000× 1.950

6.000× 7.030

0.715× 0.900

6.970× 5.965

1.200× 2.005

1.000× 2.005

4.770× 2.005

33 屋外階段 1.400× 8.825

２階床面積

26

27

28

29

30

31

32

べランダ

べランダ

べランダ

べランダ

べランダ

べランダ

cad計算

7.135× 7.000

1.650× 2.206

1.410× 0.030

4.410× 5.970

5.410× 3.030

7.000× 5.060べランダ

２階ベランダ床面積

面　積

10.613

52.650

27.500

29.850

17.500

15.918

1.500

26.497

5.020

9.200

2.656

0.909

7.463

8.000

8.000

15.880

14.000

30.180

4.600

1.400

9.060

9.000

6.000

2.000

2.615

14.856

19.760

70.850

12.355

435.832 ㎡

面　積

29.850

42.110

1.500

2.656

0.909

8.000

37.000

0.985

16.000

7.670

3.940

7.670

3.615

7.670

3.801

11.288

2.000

8.160

3.900

0.644

41.576

2.406

2.005

9.564

42.180

12.355

㎡309.454

25.510

49.945

3.640

0.042

26.328

16.392

35.420

㎡157.277

１階床面積 435.832 ㎡

２階床面積 ㎡309.454

延床面積 ㎡745.286

(屋外階段含む)

(屋外階段含む)

２階ベランダ床面積 ㎡157.277

面積表

保育室Ａ

保育室Ｂ

保育室Ｃ

保育室Ａ

保育室Ｂ

保育室Ｃ

便所Ａ

便所Ａ

A 05
一級建築士　登録　343711号

箕浦　成図
Ａ3  70.7％縮小



設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

Ａ３ ７１％縮小

仕上げ

下地

厚 厚

厚

記号

記号

厚

厚

記号

記号

厚

厚

記号

記号

厚

厚

記号

記号

記号

記号 厚

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

床 巾　木 壁腰 備　　　考階 室　名

内　部　仕　上　表

昇降場

ホール

職員室

乳児保育室

乳児室

遊戯室兼保育室

木下地組

木下地組

合板張り　木下地組

タイルカーペット

タタミ敷

合板張り　木下地組

コンクリート下地

木下地組

コンクリート下地

コンクリート下地

胴縁組　コンクリート下地

胴縁組　コンクリート下地胴縁組　コンクリート下地

胴縁組　コンクリート下地

胴縁組　コンクリート下地 胴縁組　コンクリート下地

天　　井

人研石 30 人研石　H135 30 モルタル金コテEP

9

ラワン合板OP

モルタル金コテEP

シナベニヤ ラワン合板OP

シナベニヤ 5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

シナベニヤ 5.5 5.5 9

9

9

9

9

胴縁組　コンクリート下地

ラワン合板OP

ラワン合板OP

放送兼控室

用務員室

配膳室

前室

調理室

調理室倉庫

乳児室便所

乳児保育室便所

押入

機械室

階段室

階段下倉庫

合板張り　木下地組

タタミ敷

合板張り　木下地組

モルタル金コテ

コンクリート下地

ウレタン系塗床

モルタル金コテ

モルタル金コテ

コンクリート下地

モルタル金コテ

コンクリート下地

タイル貼り

モルタル金コテ

モルタル金コテ

タイル貼り

木下地組

モルタル金コテ

モルタル金コテ

タタミ寄せ　桧

雑巾摺り

コンクリート下地

タイル貼り

モルタル金コテ

タイル貼り

タイル貼り

モルタル金コテ

タイル貼り

石こうボード

石こうボードＥＰ

胴縁組　コンクリートブロック下地

コンクリート下地

ビニルクロス張り

モルタル金コテ

モルタル金コテ

タイル貼り

モルタル金コテ

ビニル床シート モルタル金コテEP 9

モルタル金コテEP 9

モルタル金コテEP 9

モルタル金コテEP モルタル金コテEP 9

モルタル金コテEP 9

9

タイル張り　一部ビニル床シート 化粧石こうボード 9

モルタル金コテEP 9

カーペット 人研石 30 9

モルタル金コテ

コンクリートブロック下地

9

モルタル金コテ

タイル貼り

モルタル金コテ

モルタル金コテ

モルタル金コテEP

コンクリート下地

9

ラワン合板 5.5 ラワン合板 5.5

ステージ
木下地組

桧 H135 OP塗 ビニルクロス

カーテンボックス　カーテン

カーテンボックス　カーテン

カーテンボックス　カーテン

棚　W1200×D600×H600

木製手摺りφ60（金物支持）

真鍮ノンスリップ40

ピアノW1515×H1315×D650

旧浜島保育所解体
１階仕上表

モルタル金コテ　一部木下地組

ブナフローリング 12

ブナフローリング 12

ブナフローリング 12

ブナフローリング 12

ブナフローリング 12

コンクリート下地

木製収納W1025×D800×H1180

冷蔵庫（W520×D502×H490 ナショナルNR-50EF形）

冷蔵庫台（木製）W500×D500×H500

下駄箱（木製） W620×D245×H550

木製収納W1760×D880×H875×2段

便所Ａ

職員便所

モルタル金コテ

桧 H95 OP塗

桧 H95 OP塗

桧 H95 OP塗

桧 H95 OP塗

桧 H95 OP塗

桧 H95 OP塗

モルタル金コテ

杉柾化粧合板　目スカシ化粧塗壁 3

木製ロッカー（L5885×D600×H725)

木製ロッカー（L2530×D450×H725)

ブラインド

掲示板（2.7m×1.0m）

掲示板（3.08m×1.0m）

掲示板（2.7m×1.0m）

掲示板（2.4m×1.0m）

A 06

1階

配膳ワゴン（ステンレス　W900×H1170×D430)４台

消火器（粉末ABC 10型　6本）

タイル貼り Pタイル（石綿含有建材）

ロックウール吸音板（石綿含有建材）

ロックウール吸音板（石綿含有建材）

ロックウール吸音板（石綿含有建材）

ロックウール吸音板（石綿含有建材）

ロックウール吸音板（石綿含有建材）

ロックウール吸音板（石綿含有建材）

ロックウール吸音板（石綿含有建材）

石こうボードEP（石綿含有建材）

石こうボードEP（石綿含有建材）

石こうボードEP（石綿含有建材）

石こうボードEP（石綿含有建材）

石こうボードEP（石綿含有建材）

石こうボードEP（石綿含有建材）

石こうボードEP（石綿含有建材）

石こうボードEP（石綿含有建材）

石こうボードEP（石綿含有建材）

石こうボードEP（石綿含有建材）

一級建築士　登録　343711号

箕浦　成図



設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

Ａ３ ７１％縮小

仕上げ

下地

厚 厚

厚

記号

記号

厚

厚

記号

記号

厚

厚

記号

記号

厚

厚

記号

記号

記号

記号 厚

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

床 巾　木 壁腰 備　　　考階 室　名 天　　井

内　部　仕　上　表

仕上表

保育室Ａ

保育室Ｂ

保育室Ｃ

保育室便所

職員控室

廊下

倉庫

配膳室

物置

押入

２階

木下地組

シナベニヤ

胴縁組　コンクリート下地

5.5 ラワン合板OP

胴縁組　コンクリート下地

5.5 9 カーテンボックス　カーテン

ロッカー

木下地組

シナベニヤ

胴縁組　コンクリート下地

5.5 ラワン合板OP

胴縁組　コンクリート下地

5.5 9 カーテンボックス　カーテン

ロッカー

タイルカーペット

合板張り　木下地組

シナベニヤ

胴縁組　コンクリート下地

5.5 ラワン合板OP

胴縁組　コンクリート下地

5.5 9 カーテンボックス　カーテン

ロッカー

タイル貼り

石こうボード

タイル張り　一部ビニル床シート

モルタル金コテ　一部木下地組

モルタル金コテEP ラワン合板EP 5.5

木下地組

モルタル金コテEP 9

木下地組 胴縁組　コンクリート下地

シナベニヤ ビニルクロス

モルタル金コテ

5.5 9 ピクチャーレール

木下地組

モルタル金コテEP モルタル金コテEP

コンクリート下地 コンクリート下地

9

ビニル床シート

合板張り　木下地組

モルタル金コテEP

コンクリート下地

モルタル金コテEP

コンクリート下地

9 冷蔵庫（W635×D675×H1799 三菱電機MR-C42K-W形）

ラワン合板

合板張り　木下地組

雑巾摺り ラワン合板

胴縁組　コンクリート下地

ラワン合板5.5 5.5

ラワン合板

合板張り　木下地組

雑巾摺り ラワン合板

胴縁組　コンクリート下地

ラワン合板5.5 5.5

ブナフローリング

ブナフローリング

ブナフローリング

ブナフローリング

ブナフローリング

カーテンボックス　カーテン 演台(W900×D450×H970)

ロッカー ホワイトボード(1800×900×20）　本棚(W900×D300×H1800)×3

※他

※木収納(W660×D440×H750)　木製テーブル(W800×D450×H660)

桧 H95 OP塗

桧 H95 OP塗

桧 H95 OP塗

桧 H95 OP塗

桧 H95 OP塗

桧 H95 OP塗

桧 H95 OP塗

掲示板（2.7m×1.0m）

掲示板（2.7m×1.0m）

掲示板（2.4m×1.0m）

流し台（W1000×D560×H900)

A 07旧浜島保育所解体

木製棚（W1800×D600×H1800）

石こうボードEP（石綿含有建材）

石こうボードEP（石綿含有建材）

石こうボードEP（石綿含有建材）

石こうボードEP（石綿含有建材）

石こうボードEP（石綿含有建材）

石こうボードEP（石綿含有建材）

ロックウール吸音板（石綿含有建材）

一級建築士　登録　343711号

箕浦　成図
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設計

訂正

工事名称 一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

図面番号

旧浜島保育所解体
１階平面図

7
,
3
0
0

5
,
0
0
0

4
,
0
0
0

2
1
,
3
0
0

2,835 5,300 6,700 6,300 6,700 5,300

1,835 2,985 1,8804,135 2,1654,865 1,8353,135 2,165

33,135

5,300

3
,
1
6
5

遊技室兼保育室

昇降場 職員室

乳児室
乳児保育室

ホール

機械室

PS 押入調理室

倉庫

用務員室

押入 押入

配膳室

テラス

ポーチ

倉庫

UP

UP

足洗い

花　壇

4
,
8
3
5

5
,
0
0
0

6
,
0
0
0

便所Ａ

職員便所

便所

戸棚 戸棚

幼児用ロッカー

幼児用ロッカー

木製収納（布団入れ・２段）

木製収納

ピアノ

冷蔵庫下駄箱
幼児用ロッカー

沐浴

（タタミ敷）
（タイルカーペット）

（ブナフローリング）（人研石）

（ブナフローリング）

放送兼控室
（ビニル床シート）

手洗い

A 08

配膳ワゴン　４台

ダムウェーター

S造

柱　C-100*100*6*8
梁　H-200*100*5.5*8
小梁　H-175*90*5*8
母屋　C-100*50*20*2.3

開口補強　　〃　　
間柱　　　　〃

Ｓ造部分メンバー

手洗い

一級建築士　登録　343711号

箕浦　成図
Ａ3  70.7％縮小
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２階平面図図　　1:100
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Ｙ

階 段

便所

手洗

押入

PS

設計

訂正

工事名称 一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

図面番号

旧浜島保育所解体
２階平面図

ベランダ

ベランダ

ベランダ

便所 押入

配膳室

物置

便所

PS 押入

2
1
,
3
0
0

2,865 3,835

33,135

33,135

5,300

7
,
3
0
0

5
,
0
0
0

4
,
0
0
0

1,835 4,8654,865 1,8352,1653,135

5,3002,835 6,700 6,300 6,700 5,300

3
,
1
6
5

5
,
8
3
5

2
1
,
3
0
0

1
,
1
6
5

3
,
8
3
5 5
,
0
0
0

保育室Ａ

保育室Ｂ

保育室Ｃ

職員控室

幼児用ロッカー

幼
児

用
ロ

ッ
カ

ー

廊下

幼児用ロッカー

幼児用ロッカー

幼児用ロッカー

（ブナフローリング）

（ブナフローリング）

（ブナフローリング）

（ブナフローリング）

（タイルカーペット）

（ビニル床シート）倉庫
（ブナフローリング）

A 09

ダムウェーター

流し台冷蔵庫

演台

木製棚

一級建築士　登録　343711号

箕浦　成図
Ａ3  70.7％縮小



設計

訂正

工事名称 一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

図面番号

旧浜島保育所解体
立面図（１）

ＧＬ ＧＬ

東 立 面 図  1:100

ＧＬ ＧＬ

南 立 面 図  1:100

Φ60

外　部　仕　上　表

箇　　　所

屋　　　根

外　　　壁

軒　　　裏

換　気　口

根　廻　り

ポ　ー　チ

犬　走　り

仕　上　概　要

塩ビ換気口

モルタル金鏝仕上げ

土間コンｔ＝100 モルタル金コテ仕上げ

コンクリート打放し補修 複層塗材吹付

外　階　段 コンクリート打放し補修 複層塗材吹付

カラーＶＰ　Φ100竪　　　樋

シート防水　モルタル下地　コンクリートスラブ　ｔ＝120

A 10

土間コンｔ＝100 モルタル金コテ仕上げ

乳児室トイレ
（S造部分）

モルタル下地　リシン吹付　一部フレキシブルボード（石綿含有建材）

屋根：ガルバリウム鋼板瓦棒葺き　外壁：押出成型セメント版（石綿含有建材）　

一級建築士　登録　343711号

箕浦　成図
Ａ3  70.7％縮小



設計

訂正

工事名称 一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

図面番号

旧浜島保育所解体
立面図（２）

A 11

ＧＬ

ＧＬ

西 立 面 図  1:100

北 立 面 図  1:100
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0
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6
0
0

9
0

1
5

1
8
0

1
8
0

1
5

2
,
7
0
0

1
,
0
9
0

2
,
7
0
0

5
0
0

2
,
9
0
0

3
0
0

5
0
0

3
,
7
5
0

3
,
7
5
0

3
5
0

7
0
0

6
0
0

7
,
8
0
0

矩　計　図 S=1/30

矩計図

一級建築士　登録　343711号

箕浦　成図
Ａ3  70.7％縮小



透明ガラス t=4.0

設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

旧浜島保育所解体
建具表（１）

17

ステージ

PS

増築部分

鉄骨造

遊技室兼保育室

昇降場 職員室

乳児室
乳児保育室

ホール

機械室

PS 押入調理室

倉庫

用務員室

押入 押入

放送兼控室

配膳室

ポーチ

倉庫

UP

UP

足洗い

花　壇

前室

テラス

職員便所 便所

ＡＷ
3

ＷＤ
２

ＡＷ
2

ＡＷ
2

ＡＷ
1

１
ＷＤ

ＡＷ
4

ＷＷ ＷＤ ＷＤ

ＷＷ
１

2
ＡＤ

1
ＡＤ

ＡＷ
5

ＡＷ
6

3

ＷＤ

ＷＷ

ＡＤ
6

ＷＷ

ＷＷ

ＷＷ

ＡＷ
7

ＡＷ
8

ＡＷ
9

ＡＷ
10

ＡＷ
11

ＷＤ ＷＤ

ＷＤ

ＡＷ
12

ＷＤ

4
ＡＤ

ＡＷ
13

ＡＷ
13

ＡＷ
13

ＷＷ
ＷＷ

ＡＷ
14

ＡＷ
15

ＡＷ
15

ＷＷ

ＷＤ

ＡＷ
16

ＡＷＡＷ
17

ＤＮ

廊下

廊下

DN

ベランダ

ベランダ

ベランダ

ベランダ

便所 押入

倉庫

配膳室

物置

PS 押入

職員控室

便所

ＷＷ

4

3

2

5

6

7
8

9

10

ＷＷ
11

Ｆ
3

Ｆ
3

Ｆ

Ｆ
1

2

1２

3

4 2

2

5

1

ＡＷ

ＡＷ

ＷＤ

ＷＷ

ＡＷ
22

ＡＷ

ＷＷ

ＷＤ
5

ＡＷ
24

ＡＷ
34

ＡＷ

ＷＷ ＷＤ ＷＷ

ＷＷ

ＷＷ

ＷＤ

ＡＷ

ＡＷ ＡＷ

ＷＤ

ＷＤ

ＡＷ ＡＷ

ＡＷ

ＷＤ

ＷＷ

ＷＷ

5
ＷＤ

ＷＷ
ＡＷ

ＡＷ

ＡＷＡＷ

5
ＡＤＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

23

23
21

20

19

18

33 32

31

29

30

29282827

26

25

2

ＴＢ
1

ＴＢ
1

2

6 4

1

ＴＢ
1

2

ＴＢ
2

ＴＢ
2

ＴＢ
1

ＡＷ
35

12

13

14

15

16

12
17

16
18

保育室Ａ

保育室Ｂ

保育室Ｃ

材質見込　

硝　　子

姿　　図

建具符号

室　　名

1
1　箇所

材質見込　

硝　　子

網　　戸

備　　考

姿　　図

建具符号

室　　名

1
ＡＷ

1,800

7070

1,400 1,800

1
,
8
0
0

1
0
06
0
0

1　箇所 ＡＷ
2 2　箇所

透明ガラス t=4.0

1,800 70 1,800

1
,
1
0
0

6
0
0

1
0
0

透明ガラス t=4.0

ＡＷ
3 １箇所

1,200

1
,
1
0
0

透明ガラス t=4.0

ＡＷ
4 １箇所

透明ガラス t=4.0

4
0
0

1
,
2
0
0

1
0
0

ＡＷ
１箇所

透明ガラス t=4.0

5
ＡＷ

透明ガラス t=4.0

6 １箇所

1
,
2
0
0

1
0
0

6
0
0

1,630

1
,
2
0
0

1
0
0

6
0
0

１箇所
ＡＷ
7

1,200

6
0
0

透明ガラス t=4.0

１箇所
ＡＷ
8

1,200 1,200

70

1
,
7
5
0

透明ガラス t=4.0

１箇所
ＡＷ

透明ガラス t=4.0

9

1,200

6
0
0

ＡＷ

透明ガラス t=4.0

1,200

１箇所10

6
0
0

5,140

1,200 1,200

ＡＤ

2
,
0
0
0

6
0
0

1
0
0

遊戯室兼保育室 遊戯室兼保育室 ステージ 放送室兼控室 用務員室 用務員室 １階倉庫 調理室 １階倉庫 職員便所

昇降場

透明ガラス t=4.0

備　　考

ＡＤ

昇降場

900 400

2
,
0
0
0

6
0
0

1
0
0

引違い窓 引違い窓 引違い窓 引違い窓 引違い窓 引違い窓 引違い窓 引違い窓 引違い窓 引違い窓

1　箇所

600 900 900 600

70 70

ＡＤ

2
ＡＤ

昇降場

2
,
0
0
0

6
0
0

1
0
0

1　箇所
3

両開き戸 ランマFIX 親子ドア ランマ外倒し窓 親子ドア　ランマ外倒し窓

型板ガラス t=4.0

800 400

ＡＤ

2
,
0
0
0

6
0
0

1
0
0

1　箇所

親子ドア　ランマ外倒し窓

型板ガラス t=4.0

800 400

4

機械室

ＡＤ

2
,
0
0
0

6
0
0

1
0
0

1　箇所
5

２階保育室Ｂ

親子ドア　ランマFIX

透明ガラス t=4.0

ＡＤ 1　箇所

親子ドア　ランマ外倒し窓

型板ガラス t=4.0

800 400

6

1
,
8
0
0

調理室

１階平面図

S=1/150 S=1/150

２階平面図

S=1/100

Ｆ
1

ＷＤ
7

便所Ａ

900

A 12
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箕浦　成図
Ａ3  70.7％縮小



1　箇所 ＡＷ

透明ガラス t=4.0

17

設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

旧浜島保育所解体

材質見込　

硝　　子

網　　戸

備　　考

姿　　図

建具符号

室　　名

ＡＷ

透明ガラス t=4.0

11

9
0
0

1,200

1　箇所 1　箇所ＡＷ
12

1,200

9
0
0 1
0
06
3
5

透明ガラス t=4.0

ＡＷ

透明ガラス t=4.0

1,200

13
3　箇所

1,800 70 1,800

1
0
01
,
1
0
0

6
0
0

ＡＷ

透明ガラス t=4.0

1　箇所
14

1　箇所ＡＷ
15

6
0
0

1
,
8
0
0

1
0
0

2　箇所 ＡＷ
16

透明ガラス t=4.0

1,200 1,200

70

1
,
1
0
0

ＡＷ2　箇所2　箇所

1,600 70 1,600

1
,
1
0
0 1
0
0

6
0
0

ＡＷ
18

透明ガラス t=4.0

19

透明ガラス t=4.0

995

1
,
0
0
0

材質見込　

硝　　子

網　　戸

備　　考

姿　　図

建具符号

室　　名

ＡＷ

透明ガラス t=4.0

材質見込　

硝　　子

網　　戸

備　　考

姿　　図

建具符号

室　　名

1
0
0

6
0
0

1,800 70 1,800 70 1,800

1
,
1
0
0

1
0
0

6
0
0

1　箇所
20

機械室 乳児室 乳児室・乳児保育室 職員室 職員室 職員控室 保育室

保育室

5,540

ＡＷ

透明ガラス t=4.0

1,800 70 1,800 70 1,800

1　箇所

保育室

5,540

21

1,800 70 1,800

1
0
01
,
1
0
0

6
0
0

ＡＷ

透明ガラス t=4.0

1　箇所

乳児室

22
ＡＷ

透明ガラス t=4.0

9
0
0

1,200

倉庫

23
2　箇所 ＡＷ 1　箇所

24

1,700701,700

6
0
0

1
,
1
0
0 1
0
0

透明ガラス t=4.0

廊下

ＡＷ 1　箇所

廊下

透明ガラス t=4.0

25
ＡＷ

透明ガラス t=4.0

26

倉庫 倉庫 

ＡＷ
１箇所

透明ガラス t=4.0

27

配膳室

１箇所

1,500

9
0
0

1
,
1
0
0

1,600

ＡＷ

透明ガラス t=4.0

9
0
0

1,200

28
2　箇所 ＡＷ

透明ガラス t=4.0

9
0
0

1,200

2　箇所

階段室 便所

透明ガラス t=4.0

ＡＷ

保育室

29 30

1,600 70 1,600

建具表（２）

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

6
0
0

1
0
0

1
,
8
0
0

6
0
0

1
0
0

1,700

1
,
8
0
0

6
0
0

1
0
0

1,700

6
0
0

1
0
0

透明ガラス t=4.0

ＡＷ

保育室

1
,
1
0
0

31

1,700 70 1,700

1
,
1
0
0

1
0
0

6
0
0

透明ガラス t=4.0

1　箇所ＡＷ

保育室

32

透明ガラス t=4.0

ＡＷ

保育室

33
1　箇所 ＡＷ

透明ガラス t=4.0

便所

1　箇所 1　箇所

9
0
0

1,800

34

1
,
8
0
0

透明ガラス t=4.0

ＡＷ 1　箇所
35

1,800

乳児室

1
,
8
0
0

6
0
0

1
0
0

1,700

1　箇所

1,700

1,700 70 1,700

引違い窓 引違い窓　ランマガラリ 引違い窓 引違い窓引違い窓引違い窓引違い窓

透明ガラス t=4.0

引違い窓引違い窓

引違い窓 引違い窓 引違い窓 引違い窓 引違い窓 引違い窓 引違い窓 引違い窓

引違い窓 引違い窓 引違い窓 引違い窓 引違い窓 引違い窓 引違い窓 引違い窓

S=1/100

6
0
0

乳児室便所乳児保育室便所

A 13
一級建築士　登録　343711号

箕浦　成図
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設計

訂正

工事名称 図面番号一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

旧浜島保育所解体

材質見込　

硝　　子

網　　戸

備　　考

姿　　図

建具符号

室　　名

材質見込　

硝　　子

網　　戸

備　　考

姿　　図

建具符号

室　　名

材質見込　

硝　　子

網　　戸

備　　考

姿　　図

建具符号

室　　名

ＷＷ
1

1
,
8
0
0

型板ガラス t=4.0

１階遊戯室

3,200

ＷＷ
2

1
,
8
0
0

5
3
0

4
0

2,180

１階放送兼控室

ＷＷ

1
,
8
0
0

4
0

3

1,750

5
6
0

1　箇所 1　箇所 1　箇所

１階用務員室

ＷＷ

1
,
8
0
0

1　箇所4

１階倉庫

860

ＷＷ
5

900

6
0
0

型板ガラス t=4.0

1　箇所

１階配膳室

ＷＷ
6

2,800

1
,
3
0
0

5
2
0

5
8
0 7
0

7
0

ＷＷ 1　箇所7

1
,
7
0
0

960

１階配膳室 １階配膳室

ＷＷ

1
,
8
0
0

4
0

8

8
1
0

2,050

１階乳児保育室

1　箇所

型板ガラス t=4.0

ＷＷ 1　箇所

1,800

1
,
8
0
0

型板ガラス t=4.0

ＷＷ

9
0
0

1　箇所

1,800

9

10

型板ガラス t=4.0

ＷＷ
11

１階職員室 １階乳児保育室

1
,
8
0
0

1,600

1　箇所 ＷＷ

1
,
8
0
0

6
0
8
4
0

1,800

型板ガラス t=4.0

ＷＷ

２階保育室Ａ

2　箇所
12 13

ＷＷ

２階保育室Ｂ便所

1　箇所 1　箇所ＷＷ

２階倉庫

1,600

1
,
8
0
0

型板ガラス t=4.0

6
0
0

1,200

14 15

型板ガラス t=4.0

1
,
8
0
0

ＷＷ

1,600

型板ガラス t=4.0

ＷＷ

1,600

9
0
0

職員控室

1　箇所2　箇所 ＷＷ

1
,
8
0
0

6
0
8
4
0

1　箇所

2,070

２階保育室Ｃ２階保育室ＢＣ

16 17 18
1　箇所

1,800

1
,
8
0
0

ＷＤ
1

片開き戸

１階遊戯室、放送室、職員室、２階職員控室

ＷＤ
2

片開き戸

１階遊戯室・便所６ヵ所

4　箇所

型板ガラス t=4.0

２階保育室Ａ,Ｂ

引違い 片引き 引違い 引違い４枚 片引き 引違い２段引違い２段引違い２段（４枚） 片引き

引違い 引違い 引違い２段 引違い 引違い 引違い 引違い 引違い 引違い２段

建具表（３） S=1/100

透明ガラス t=4.0

2　箇所

1ヶ所は網戸（中段）

1
,
8
0
0

800 800

5
9
0

（職員室はフロートガラス　欄間共）

1,845

1
,
2
2
0

1
,
8
4
0

ＴＢ
2

2　箇所4　箇所 Ｆ
1

9
0
0

ＦＩＸ窓

600

型板ガラス t=4.0

1,000

6
0
0

ＦＩＸ窓

型板ガラス t=4.0

ＦＩＸ窓

2　箇所Ｆ Ｆ
2

1　箇所
3

１階職員室

700 700

70

1
,
5
6
0

フロートガラス t=4.0

１階便所Ａ１階職員便所　便所Ａ

2　箇所

１階便所Ａ,保育室Ｂ

1
,
8
0
0

600

7　箇所

1
,
8
0
0

片開き戸

１階用務員室

ＷＤ
3

1,845

1
,
2
2
0

1
,
8
4
0

ＴＢ
1

各階保育室便所

750

ＷＤ

両開き戸

4

１階倉庫、２階倉庫

1
,
8
0
0
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1
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0

ＷＤ
5

各階ＰＳ

4　箇所
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1
,
8
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0

800 400

２階配膳室

6
1　箇所1　箇所 ＷＤ 1　箇所

7

２階保育室Ｃ

片開き戸

型板ガラス t=4.0

780

親子戸 両開き戸 トイレブース トイレブース

9
0
0
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設計

訂正

工事名称 一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

図面番号

旧浜島保育所解体

7
,
3
0
0

5
,
0
0
0

4
,
0
0
0

2
1
,
3
0
0

2,835 5,300 6,700 6,300 6,700 5,300

33,135

5,300

4
,
8
3
5

5
,
0
0
0

6
,
0
0
0

A 15

A

B

C

D

E

F

杉柾化粧合板

A
A

A
A

A

A

A

C

E E

B B

B

B

B

B

B

E

ロックウール吸音板　t=9.0

石こうボード EP　t=9.0

化粧石こうボード　t=9.0

ラワン合板　t=5.5

フレキシブルボード　t=5.0

D

F

F

１階天井伏図

１階天井伏図 S=1/100

33,135

一級建築士　登録　343711号

箕浦　成図
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設計

訂正

工事名称 一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

図面番号

旧浜島保育所解体

2
1
,
3
0
0

33,135

33,135

5,300

7
,
3
0
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0
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,
0
0
0

5,3002,835 6,700 6,300 6,700 5,300
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,
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0
0
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A

B

C

D

E

F

杉柾化粧合板

ロックウール吸音板　t=9.0

石こうボード EP　t=9.0

化粧石こうボード　t=9.0

ラワン合板　t=5.5

フレキシブルボード　t=5.0

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

E

E

E

E

２階天井伏図

S=1/100２階天井伏図
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Ａ3  70.7％縮小



設計

訂正

工事名称 一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

図面番号

旧浜島保育所解体

ブラインド

カーテン

カーテン カーテン

カーテン

カーテン カーテン

人研石 H135

モルタル金コテ

人研石 H135

タイル張り

桧　H95 OP塗

掲示板

昇降場　Ａ

7,115 3,415 5,000 10,365 4,835 2,000 3,970 5,000

昇降場　Ｂ 昇降場　Ｃ 昇降場　Ｄ ホール　Ａ ホール　Ｂ

ホール　Ｃ ホール　Ｄ 職員室　Ａ 職員室　Ｂ 職員室　Ｃ 職員室　Ｄ 乳児保育室　Ａ

乳児保育室　Ｂ 乳児保育室　Ｃ 乳児保育室　Ｄ 乳児室　Ａ 乳児室　Ｂ 乳児室　Ｃ 乳児室　Ｄ

遊戯室兼保育室　Ａ 遊戯室兼保育室　Ｂ 遊戯室兼保育室　Ｃ 遊戯室兼保育室　Ｄ ステージ　Ａ ステージ　Ｂ

ステージ　Ｃ ステージ　Ｄ 放送室兼控室　Ａ 放送室兼控室　Ｂ 放送室兼控室　Ｃ 放送室兼控室　Ｄ

モルタル金コテ

人研石 H135

モルタル金コテ モルタル金コテ モルタル金コテ

桧　H95 OP塗

ビニルクロス　モルタル下地

天板：人研石　Ｗ180

ビニルクロス　モルタル下地 ビニルクロス　モルタル下地 ビニルクロス　モルタル下地 ビニルクロス　モルタル下地

シナベニヤOP

桧　H95 OP塗

シナベニヤOP シナベニヤOP シナベニヤOP シナベニヤOP

シナベニヤ

ラワン合板OP

シナベニヤOP

カーテン

掲示板

ラワン合板OP
カーテン

カーテン カーテン

ラワン合板OP シナベニヤOP

シナベニヤOP シナベニヤOP シナベニヤOP シナベニヤOP
掲示板

掲示板

カーテンレール

カーテンレール カーテンレール

ラワン合板OP

シナベニヤOP

ラワン合板OP ラワン合板OP

シナベニヤOP

プリントベニヤ

框　桧 H205 D100

プリントベニヤ

ビニルクロス　モルタル下地 ビニルクロス　モルタル下地

桧　OP塗

モルタル金コテEP

桧　H95 OP塗

モルタル金コテEP モルタル金コテEP

モルタル金コテEP

A=1/100１階展開図（１）

2,470 3,665 5,000 5,500 5,000 5,500 5,000 6,690
桧　H95 OP塗 桧　H95 OP塗 桧　H95 OP塗 桧　H95 OP塗

5,165 6,690 5,000 5,475 6,000 5,135 5,000 835
桧　H95 OP塗 桧　H95 OP塗 桧　H95 OP塗 桧　H95 OP塗

9,990 6,970 10,165 6,970 3,010 7,135

桧　H95 OP塗 桧　H95 OP塗

2,835 7,135 6,885 2,000 5,135 2,745.5 1,835

桧　H95 OP塗
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,
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3
5
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,
7
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2
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7
0
0

2
,
7
0
0

2
,
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2
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7
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人研石 H135桧OP H135 桧OP H135 人研石 H135
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設計

訂正

工事名称 一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

図面番号

旧浜島保育所解体

便所Ａ　Ａ

用務員室　Ａ 用務員室　Ｂ 用務員室　Ｃ 用務員室　Ｄ 配膳室・前室　Ａ 配膳室・前室　Ｂ 配膳室・前室　Ｃ 配膳室・前室　Ｄ

調理室　Ａ 調理室　Ｂ 調理室　Ｃ 調理室　Ｄ 調理室倉庫　Ａ 調理室倉庫　Ｂ 調理室倉庫　Ｃ 調理室倉庫　Ｄ

便所Ａ　Ｂ 便所Ａ　Ｃ 便所Ａ　Ｄ 乳児室便所　Ａ 乳児室便所　Ｂ 乳児室便所　Ｃ 乳児室便所　Ｄ 乳児保育室便所　Ａ 乳児保育室便所　Ｂ 乳児保育室便所　Ｃ 乳児保育室便所　Ｄ

職員便所　Ａ 職員便所　Ｂ 職員便所　Ｃ 職員便所　Ｄ 放送室押入　Ａ ～ Ｄ 用務員室押入　Ａ ～ Ｄ 乳児保育室押入　Ａ ～  Ｄ

モルタル金コテEP モルタル金コテEP モルタル金コテEP モルタル金コテEP

モルタル金コテEP モルタル金コテEP モルタル金コテEP モルタル金コテEP モルタル金コテEP モルタル金コテEP モルタル金コテEP モルタル金コテEP

モルタル金コテEP モルタル金コテEP

タイル張り

モルタル金コテEP モルタル金コテEP

モルタル金コテEP

タイル張り

タイル張り

石こうボードEP 石こうボードEP

タイル張り タイル張り

ラワン合板 ラワン合板 ラワン合板 ラワン合板 ラワン合板 ラワン合板

１階展開図（２） A=1/100

モルタル金コテEP

框　人研石 t30床見切　人研石 t30

床見切　人研石 t30

3,135 3,000 4,205 2,395 2,000 7,030 2,000 6,700 2,165 2,700

5,415 2,000 3,835 3,165 1,500 3,000 2,530 3,165 1,835 2,000 2,300 2,000 2,300

2,000 3,000 2,000 3,000 4,600 2,000 4,600 2,000 2,000 4,000 2,000 4,000

2,000 4,000 2,000 4,000 2,345 1,000 2,815 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,010 2,290 1,0102,615

2
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4
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2
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7
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2
,
7
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0

2
,
2
0
0

1
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2
,
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0
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1
0
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2
,
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2
,
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2
,
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0

1
0
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2
,
7
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0

1
0
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化粧塗壁 化粧塗壁 化粧塗壁 化粧塗壁

モルタル金コテEP
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保育室Ａ便所　Ａ

設計

訂正

工事名称 一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

図面番号

旧浜島保育所解体

カーテン

カーテンレール

カーテン

カーテンレール

カーテン

カーテン

カーテンレール

カーテン カーテン カーテン カーテン

カーテン

２階配膳室　Ａ

職員控室　Ａ 倉庫　Ａ

保育室Ｃ便所　Ａ

保育室Ｃ　Ａ

保育室Ａ　Ａ 保育室Ｂ　Ａ保育室Ａ　Ｂ 保育室Ａ　Ｃ 保育室Ａ　Ｄ 保育室Ｂ　Ｂ

保育室Ｂ　Ｃ 保育室Ｂ　Ｄ 保育室Ｃ　Ｂ 保育室Ｃ　Ｃ 保育室Ｃ　Ｄ

保育室Ａ便所　Ｂ 保育室Ａ便所　Ｃ 保育室Ａ便所　Ｄ 保育室Ｂ便所　Ａ 保育室Ｂ便所　Ｂ 保育室Ｂ便所　Ｃ 保育室Ｂ便所　Ｄ 保育室Ｃ便所　Ｂ 保育室Ｃ便所　Ｃ 保育室Ｃ便所　Ｄ

職員控室　Ｂ 職員控室　Ｃ 職員控室　Ｄ 倉庫　Ｂ 倉庫　Ｃ 倉庫　Ｄ

２階配膳室　Ｂ ２階配膳室　Ｃ ２階配膳室　Ｄ 保育室Ａ,Ｂ押入　Ａ ～ Ｄ２階物置　Ａ ～  Ｄ 保育室Ｃ押入　Ａ ～ Ｄ

A=1/100２階展開図（１）

シナベニヤOP

桧　H95 OP塗

ラワン合板OP ラワン合板OP ラワン合板OP ラワン合板OP

見切：桧

シナベニヤOP
掲示板

ラワン合板OP ラワン合板OP

ラワン合板OP ラワン合板OP

シナベニヤOP

シナベニヤOP

ラワン合板OP ラワン合板OP ラワン合板OP ラワン合板OP

掲示板

掲示板

モルタル金コテEP モルタル金コテEP モルタル金コテEP モルタル金コテEPモルタル金コテEP モルタル金コテEP モルタル金コテEP

タイル張り タイル張り タイル張り タイル張り床見切　人研石 t30

手洗い 手洗い

CB

モルタル金コテEP モルタル金コテEPモルタル金コテEP

カーテンカーテン

掲示板 掲示板

モルタル金コテEP モルタル金コテEP モルタル金コテEP モルタル金コテEP

モルタル金コテEP モルタル金コテEP ラワン合板 ラワン合板 ラワン合板 ラワン合板 ラワン合板 ラワン合板

2,005 5,965 6,970 5,965 2,005 1,000 1,200 4,770 4,080 1,950 1,000 2,000 835 5,000

6,700 5,000 835 2,000 2,000 1,500 3,530 5,000 1,165 7,030 6,000 1,000

2,005 4,770 2,005 4,770 4,080 2,000 4,080 2,000 2,000 4,000 2,000 4,000

5,970 5,000 5,970 5,000 4,170 3,400 4,030 1,945

2,910 4,000 3,000 3,542.7 1,970 1,835 1,970 1,835 2,000 1,000 2,000 1,000 2,630 1,010 2,630 1,010

桧　H95 OP塗 桧　H95 OP塗 桧　H95 OP塗

桧　H95 OP塗桧　H95 OP塗桧　H95 OP塗

桧　H95 OP塗 桧　H95 OP塗

2
,
7
0
0

2
,
7
0
0

2
,
2
0
0

1
0
0

2
,
7
0
0

2
,
7
0
0

床見切　人研石 t30タイル張り床見切　人研石 t30
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設計

訂正

工事名称 一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

図面番号

旧浜島保育所解体

ピクチャーレール ピクチャーレール

ブラインド ブラインド

２階廊下　Ａ ２階廊下　Ｂ ２階廊下　Ｃ

２階廊下　Ｄ

階段室　Ａ 階段室　Ｂ 階段室　Ｃ 階段室　Ｄ階段室　Ｂ' 階段室　Ｄ'

A=1/100２階展開図（２）

ビニルクロス　モルタル下地 ビニルクロス　モルタル下地 ビニルクロス　モルタル下地

シナベニヤOP シナベニヤOP

ビニルクロス　モルタル下地

ビニルクロス　モルタル下地 ビニルクロス　モルタル下地 ビニルクロス　モルタル下地 ビニルクロス　モルタル下地 ビニルクロス　モルタル下地 ビニルクロス　モルタル下地

シナベニヤOP

見切：桧

巾木　人研石 t30

手すり　桧φ60

15,000 2,000 8,000 13,000 2,000

10,000

5,970 3,835 3,835 1,865 2,000 1,970 2,000 3,8351,865 3,835
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7
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7
0
0

6
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5
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4
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桧　H95 OP塗 桧　H95 OP塗 桧　H95 OP塗
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Ｗ１０

100

100

9φ @ 250 ｼﾝｸﾞﾙ

9φ @ 250 ｼﾝｸﾞﾙ

1 - 13φ

1 - 13φ

1 - 13φ

Ｗ１２

120

120

9φ @ 250 ｼﾝｸﾞﾙ

9φ @ 250 ｼﾝｸﾞﾙ

1 - 13φ

1 - 13φ

1 - 13φ

Ｗ１５

150

150

9φ13φ @ 250 ｼﾝｸﾞﾙ

9φ13φ @ 250 ｼﾝｸﾞﾙ

1 - 13φ

1 - 13φ

1 - 13φ

符　　号

開
口
補
強

壁　　厚

縦　　筋

横　　筋

縦　筋

横　筋

斜　筋

壁 配 筋 リ ス ト  1:30

符　　号

箇　　所

断面寸法

主　　筋

H O O P

断面寸法

主　　筋

H O O P

全　断　面 全　断　面

柱 断 面 リ ス ト  1:30

２　　階

１　　階

450  x  450

9φ  @ 150

450  x  450

9φ   @ 150

Ｃ １ Ｃ ２

450  x  450

9φ  @ 150

12  -  22φ
4  -  19φ

4  -  22φ

450  x  450

9φ   @ 150

16  -  19φ

12  -  19φ

全　断　面

450  x  450

9φ   @ 150

Ｃ ３

全　断　面

Ｃ ４

450  x  450

9φ  @ 150

8  -  22φ
8  -  19φ14  -  19φ

 2  -  22φ

全　断　面

450  x  450

9φ  @ 150

4  -  22φ

Ｃ ５

4  -  19φ

全　断　面

Ｃ ６

450  x  450

9φ   @ 150

8  -  19φ

450  x  450

9φ  @ 150

6  -  25φ
10  -  22φ

450  x  450

9φ   @ 150

6  -  25φ
10  -  22φ

全　断　面

450  x  450

9φ  @ 150

8  -  19φ

450  x  450

9φ  @ 150

Ｃ ７

6  -  19φ

全　断　面

Ｃ ８

450  x  450

9φ  @ 150

10  -  22φ
4  -  19φ

全　断　面

450  x  450

9φ  @ 150

4  -  22φ

Ｃ ９

6  -  19φ

450  x  450

9φ  @ 150

12  -  22φ
4  -  25φ

全　断　面

450  x  450

9φ   @ 150

8  -  19φ

Ｃ １０

符　　号

箇　　所

断面寸法

主　　筋

H O O P

断面寸法

主　　筋

H O O P

全　断　面 全　断　面

２　　階

１　　階

全　断　面 全　断　面 全　断　面 全　断　面

Ｃ １１ Ｃ １２ Ｃ １３ Ｃ １４ Ｃ １５ Ｃ １６

450  x  450

9φ   @ 150

12  -  22φ
4  -  19φ

450  x  450

9φ  @ 150

8  -  19φ

450  x  450

9φ  @ 150

450  x  450

9φ   @ 150

10  -  19φ

450  x  450

9φ   @ 150
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設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

基礎条件・・・長期許容地耐力　９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）

１．外装は金網類を除く他は溶融亜鉛めっきとする。

２．本柵の金網規格は下記の通りとする。
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0

1
50
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0

7
0
0

W4000

門柱・扉枠位置関係図

扉枠 門柱

5
3

開き方向
3555

φ13 ブレ－ス
（引付金具付）

完全式菱形金網

施錠装置

φ38.1×2.3

落しφ16
300×200

舟形落し受付

500□

GL+0m

φ89.1×3.2 φ89.1×3.220
0

設計条件

基礎条件・・・長期許容地耐力　９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）
備考

外装は金網類を除く他は溶融亜鉛めっきとする。
２．
１．

本図門扉は施錠側１８０゜開き、施錠側落しとする。

設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

φ50.8×1.6
φ38.1×1.6

6
0
0 3
0
05
0

15
0
0

14
5
0

W2000

2
00

門柱・扉枠位置関係図

設計条件

基礎条件・・・長期許容地耐力　９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）
設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

備考
１．
２．

外装は金網類を除く他は溶融亜鉛めっきとする。
本図門扉は片側１８０゜開きとする。

開き方向
34 41

5
3

門柱扉枠

φ38.1×1.6

完全式菱形金網

戸当り付両面回転施錠

舟形落し受付
落しφ16

□ 350

200□

φ60.5×3.2φ60.5×3.2

GL+0m

蝶番

S=1:50

S=1:50

水抜穴

φ9.5c.t.c.300

設計条件

完全式菱形金網

φ38.1×1.6

φ4.0

φ38.1×1.6

GL+0m

φ50.8×1.6

2000 2000

（水抜穴付）

φ50.8×1.6

45
0

180

50
11

50

12
0
0

2
00

180

S=1:50

設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

基礎条件・・・長期許容地耐力　９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）

１．外装は金網類を除く他は溶融亜鉛めっきとする。

２．本柵の金網規格は下記の通りとする。

φ２．６×４０ｍｍ、φ２．６×５６ｍｍ

φ３．２×５０ｍｍ、φ３．２×５６ｍｍ

備考

設計条件

門柱・扉枠位置関係図

設計条件

基礎条件・・・長期許容地耐力　９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）
設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

備考
１．
２．

外装は金網類を除く他は溶融亜鉛めっきとする。
本図門扉は片側１８０゜開きとする。

開き方向
34 41

5
3

門柱扉枠

両開き門扉 Ｈ１５００×Ｗ４０００

両開き門扉 Ｈ１５００×Ｗ２０００

フェンスＨ１５００

片開き門扉 Ｈ１５００×Ｗ１０００

フェンスＨ１２００

S=1:50S=1:50

φ60.5×3.2

φ50.8×1.6
φ38.1×1.6

W1000
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5
0
0

3
0
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0

350□

GL+0m

戸当り付両面回転施錠

φ38.1×1.6 蝶番

完全式菱形金網

φ38.1×1.6

完全式菱形金網

20002000

5
0

4
5
0 25
0

1
4
5
0

1
5
0
0

φ4.0

（水抜穴付）
φ38.1×1.6

180 180

φ50.8×2.3

GL+0m

φ50.8×2.3

一級建築士　登録　343711号

箕浦　成図
Ａ3  70.7％縮小



積替え　中継地

鉄板敷き　40㎡

交通誘導員

設計

訂正

工事名称 一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

図面番号

旧浜島保育所解体 A
A3  71％縮小

29

くさび緊結足場　W=600

2
,4
0
0

2
,4

00
3,
6
00

2,
40
0

2
,7
0
0

26
,1

00

1
0,
8
00

1,
80
0

H=9.0M
防音シート

1,8003,300

1,500 1,800

20,400 6,0009,340

6,000 12,600 8,700 8,440

1,
8
00

11
,
70

0
5
,4
0
0

1,500

S=1/200

仮 設 計 画 図 Ｂ

（基礎共）

解体建物

Ａ型バリケード

W=4.8M

参考図面

解体建築物（基礎共）を示す。

くさび緊結足場　建地W=600（手すり先行式）

防音シート養生 （直接仮設）

工事車両搬出入経路

仮囲：Ａ型バリケード

凡例

※大型資材搬出入の際、交通誘導員を配置すること。

　交通誘導員は工事車両を工事現場まで誘導すること。

　資材搬入、搬出時の道路進入口及び仮置き場所には随時、

　Ａ型バリケードを設置すること。

一級建築士　登録　343711号

箕浦　成図

生涯学習センター

（旧浜島保育所）
解体建物

浜島

交通誘導員

交通誘導員

S=1/1000

仮 設 計 画 図 Ａ

解体建物
（旧浜島保育所）志摩市浜島支所

至 鵜方

生涯学習センター
浜島

S=1/5000

中継地へ

市立浜島幼稚園

海ほおずき

定期船乗り場

国道260号線

附近見取図（仮設計画）

附近見取図（仮設計画）

仮設計画図Ａ　仮設計画図Ｂ



設計

訂正

工事名称 一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

図面番号

旧浜島保育所解体 A
仮設計画立面図

30

ＧＬ

ＧＬ

6,000 12,600 8,700 8,440 7,200 5,400 11,700 1,800

6,000 20,400 9,340 26,100

東 立 面 図  1:150

西 立 面 図  1:150北 立 面 図  1:150

南 立 面 図  1:150

9
,0
0
0

9
,
0
00

くさび緊結足場（手すり先行型）W=600

防音シート

くさび緊結足場（手すり先行型）

防音シート

W=600

くさび緊結足場（手すり先行型）

防音シート防音シート

W=600W=600くさび緊結足場（手すり先行型）

参考図面

一級建築士　登録　343711号

箕浦　成図
Ａ3  70.7％縮小
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ステージ
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１階平面図図　　1:100

増築部分
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,
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2
,
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,
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改修による増築部分

鉄骨造

Ｘ

Ｙ

設計

訂正

工事名称 一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

図面番号

旧浜島保育所解体

7
,
3
0
0

5
,
0
0
0

4
,
0
0
0

2
1
,
3
0
0

2,835 5,300 6,700 6,300 6,700 5,300

1,835 2,985 1,8804,135 2,1654,865 1,8353,135 2,165
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,
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5

遊技室兼保育室

昇降場 職員室

乳児室
乳児保育室

職員便所 便所
機械室

PS 押入調理室

倉庫

押入 押入

放送兼控室

配膳室

テラス

ポーチ

倉庫
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,
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ロ

便所
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Ｂ

Ｐ

Ｂ
用務員室

スイッチBOX

旧引込盤
（スチール）

（プラ）

電灯分電盤動力分電盤

ハイプロスイッチ

端子盤
（スチール）

Φ250

300×300×200

20Ｗ

20Ｗ 20Ｗ

20Ｗ

20Ｗ

20Ｗ
20Ｗ 20Ｗ
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20Ｗ

20Ｗ

40W 40W
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20Ｗ20Ｗ

白熱灯60Ｗ

ホール
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有圧換気扇Φ600

電気設備１階平面図

E 01
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箕浦　成図
Ａ3  70.7％縮小
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廊下

廊下
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２階平面図図　　1:100
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階 段

押入

PS

設計

訂正

工事名称 一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

図面番号

旧浜島保育所解体

ベランダ
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電気設備２階平面図
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ステージ

設計

訂正

工事名称 一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

図面番号

旧浜島保育所解体
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昇降場

放送兼控室
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ポーチ

足洗い
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乳児室

竪樋

竪樋

竪樋

竪樋

竪樋
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01M
機械設備１階平面図

M600

貯留槽撤去

一級建築士　登録　343711号

箕浦　成図
Ａ3  70.7％縮小



ベランダ

ＤＮ

廊下

廊下

DN

２階平面図図　　1:100
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Ｙ

階 段

押入

設計

訂正

工事名称 一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

図面番号

旧浜島保育所解体
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ベランダ

ベランダ
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倉庫
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機械設備２階平面図
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支障木/枯木/遊具 撤去・搬出

設計

訂正

工事名称 一級建築士事務所一級建築士 登録　73286号

工事設計図
箕　浦　眞　司

箕　　浦　　設　　計

三重県志摩市阿児町鵜方　1229-6　　電話　0599-43-0550

図面番号

旧浜島保育所解体

Ａ3  71％縮小

参考図面

概略工事工程表

正門廻り撤去

№

主要行事予定

01

02 直接仮設工事

03 石綿含有建材撤去工事

10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

04 内外装解体工事

05 屋根葺材解体工事

躯体解体工事

基礎土間コン解体工事

屋外附帯設備解体工事

土工・外構工事

昇降設備撤去工事

06

07

08

09

10

11

機械設備解体工事

電気設備解体工事

12

13

旧浜島保育所解体工事　概略工事工程表　

月

準　備

検　査

調査・準備

足場組立 足場 部分撤去 足場 部分撤去

内外装材解体・搬出

石綿建材撤去・搬出

屋根防水撤去・搬出

基礎土間コン解体　搬出

備品等搬出

屋外附帯施設解体・搬出

小荷物昇降機解体・搬出

照明器具等撤去・搬出

衛生器具・その他器具類撤去・搬出

足場撤去

項　目

草刈り支障木撤去

01T
一級建築士　登録　343711号

箕浦　成図

５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

盆
　
休
　
み

躯体解体・搬出躯体解体・搬出

砕石/張コン/フェンス等

検査

埋設給水管撤去

備  考


