
土工計算書

掘削 構造物撤去工より（コンクリート舗装部分）
V1= ( ) ＝ 14.35

構造物撤去工より（アスファルト舗装部分）
V2= ( ) ＝ 3.85

砕石敷均し
V2= ＝ 6.00

＝ 24.20 ｍ3 24.2

残土処理 掘削より
V1= ＝ 24.20

＝ 24.20 ｍ3 24.2

60.00 × 1.00 × 0.10

－ 0.07

55.00 × 0.12 － 0.05

286.91 × 0.12

Σ

Σ

24.20



舗装工計算書

コンクリート舗装

コンクリート舗装 A= ( ) ＝ 341.91 ｍ2 341.9
(t=12cm) ※橋梁部除外（No.0+6.0～+7.6）L=1.6m

不陸整正 表層より
(補足材有t=平均3cm) A= ＝ 341.91 ｍ2 341.9

－ 1.602.90 × 119.50

341.91



(100m2当り）

コンクリート V= = 12.000 ｍ3 12.00
(21-8-25BB,t=12cm)

溶接金網 A= = 100.000 ｍ2 100.00
（150×150×D6）

目地材 N= ( ) = 3.448 箇所
（ｴﾗｽﾀｲﾄ,ｔ=10mm) ※平均幅員W=2.90m

A= = 1.200 ｍ2 1.20

100.000 × 0.120

100.000 ÷ 2.900 × 10.000

2.900 × 0.120 × 3.448

コ ン ク リ ー ト 舗 装

名　　称 計 算 単位 数　　量

舗装工拡大図

12
0

30

(21-8-25BB)

(150×150×D6)

不 陸 整 正

溶接金網

コンクリ－ト

(RC-40,t=3cm)



付帯工計算書

雑工

砕石敷均し 平面図より
(RC-40,t=10cm) A= ＝ 60.00 ｍ2 60.060.00 × 1.00



構造物撤去工計算書

構造物取壊し工

コンクリート 舗装工より
舗装版取壊し V= ＝ 286.91

＝ 286.91 ｍ2 286.9

アスファルト 平面図より
舗装版取壊し V= ＝ 55.00

＝ 55.00 ｍ2 55.0

舗装版切断 L= ＝ 2.40 ｍ 2.4
（コンクリート） ※No.0横断：2.4m
（t=15cm以下）

舗装版切断 L= ＝ 7.70 ｍ 7.7
（アスファルト） ※No.5+19.5横断：7.7m
（t=15cm以下）

運搬処理工

殻運搬 構造物取壊しより
（無筋コンクリート） V= ＝ 20.08

＝ 20.08 ｍ3 20.1

殻運搬 構造物取壊しより
（アスファルト） V= ＝ 2.75

＝ 2.75 ｍ3 2.8

殻処分 殻運搬より
（無筋コンクリート） V= ＝ 20.08

＝ 20.08 ｍ3 20.1

殻処分 殻運搬より
（アスファルト） V= ＝ 2.75

＝ 2.75 ｍ3 2.8

Σ

2.75

Σ

55.00 × 0.05

Σ

20.08

55.00

Σ

2.40

Σ

7.70

286.91 × 0.07

341.91 － 55.00

Σ


