
暗渠排水管

接続口工

粒度調整砕石M-30
t=100

構造物撤去工

数 量 総 括 表

土工

掘削工 掘削

ｍ３ 32

数量

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位

作業土工 床掘 ｍ３ 25

ｍ３ 32

残土処理工 残土処理 ｍ３ 22

埋戻し

舗装工

アスファルト舗装工 路盤工 ｍ２ 32      

表層工
再生密粒度As13

ｍ２ 32      
t=50

構造物取壊し工 コンクリート取壊し 無筋 ｍ３ 2       

処分工 Con塊運搬 ｍ３ 2

建設廃棄物受入料金 無筋Con塊 ｍ３ 2

ｍ

箇所 2       

φ1000
管渠工

カナヒューム相当品
9       

排水構造物工


