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31.50

31.5

V 3.50 9.00

埋戻し

ｍ３

V 2.80 9.00 25.20

床掘 25.2

0.20V

数　量　計　算　書

工　　種 土工

種　　別 掘削工・作業土工・残土処理

名　　称 計　　　算　　　式 当初

掘削

数量

32.00

32.0 ｍ３

160.00

=( + ) -
( + )÷ =

32.00 25.20
31.50 0.00 0.90 22.20

ｍ３22.2残土処理

V



標準断面図より

= × =

標準断面図より

= × =9.0 31.50

3.50

路盤工　t=100
粒度調整砕石M-30

ｍ２

31.5
表層工　t=50
再生密粒度As13

ｍ２

名　　称

A

計　　　算　　　式 当初

数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

種　　別 アスファルト舗装工 数量

31.50

31.5

3.50

9.0

A



平面図より

=

平面図より

=N 2.00

接続口工 2.0 箇所

L 9.00

名　　称 計　　　算　　　式 当初

暗渠排水管
カナヒューム
φ1000
相当品

9.0 ｍ

数　量　計　算　書

工　　種 排水構造物工

種　　別 管渠工 数量



1箇所当り

コンクリート V =
18-8-40BB

接 続 口 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

1.53×1.30×(0.40+0.50)÷2
18-8-40BB

-π×0.55×0.55×(0.415+0.487)÷2 = 0.47 m3 0.47

型枠 A1 = = 1.04
A2 = = 1.04
A3 = = 1.38

ΣA= = 3.46 ㎡ 3.46

1.53×1.30-0.55×0.55×π
1.533×1.30-0.551×0.551×π
1.53×(0.40+0.50)÷2×2



コンクリート取壊し計算書より

= =

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 構造物取壊し工 数量　

名　　称 計　　　算　　　式 当初

コンクリート
取壊し

1.6 ㎥
V 1.60



CAD測定による
コンクリート V = × × = 1.62 m3 1.62

数　　量

0.09 2.0 9.0

コンクリート取壊し計算書

名　　称 計 算 単位

26
7

300300

26
7

コンクリート取壊し

340 340



コンクリート取壊しより

=

Con塊運搬より

=

Con塊運搬 ｍ３

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 処分工

名　　称

数量　

計　　　算　　　式 当初

1.6
1.60

建設廃棄物受入料金
Con塊

1.60

V

1.6V ｍ３


