
別紙　概要書

施設名称 施設の場所 施設の用途
敷地の
面積（㎡）

施設の
延面積（㎡）

主要構造
予定工事費
（万円）

解体工期
（想定）

旧甲賀小学校　※１ 阿児町甲賀2385 小学校 10,063 1,893 ＲＣ造 67,508 約５ヶ月

旧国府小学校　※１ 阿児町国府2426 小学校 8,624 1,954 ＲＣ造 65,187 約５ヶ月

旧甲賀保育所
阿児町甲賀
4626番地1

保育所 2,019 743 ＲＣ造 28,400 約４ヶ月

旧渡鹿野保育所
磯部町渡鹿野
２６５番地

保育所 895 162 Ｓ造 8,550 約４ヶ月

※１　屋内運動場、浄化槽設備は解体対象外とする。

旧甲賀小学校他3件解体工事実施設計業務


