
旧神明保育所解体工事

( Ａ２→Ａ３　縮小版 )

林・西沢共同企業体



物置

プロパン庫 △ モルタルコテミガキ モルタルコテミガキ あらわし：モルタルコテミガキ

図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称

Ａ－01

図　面　リ　ス　ト

外 部 仕 上 表

ウレタン防水シルバー仕上げ　　大屋根　一部防水モルタルコテミガキ

ウレタン防水シルバー仕上げ　　モルタル刷毛引き　アクリル系リシン吹付け

ルーフドレン　Φ75 ＯＰ　中間ドレン　Φ75 ＯＰ　竪樋　塩ビ Φ75 ＯＰ　受金物 ＠1,000 ＯＰ

モルタルコテミガキ仕上げ

外部廻りの建具は全てアルミサッシ　見込 70 m/m 使用とする。 内部は全て木製とする。

屋　根

外　壁

軒　裏

庇

樋

巾　木

建　具

解体工事概要
１．工事場所　　　　志摩市　阿児町　神明　645-6

２．解体建物用途　　旧神明保育所

３．解体建物規模　　鉄筋コンクリート造平屋建　床面積　638.90 ㎡

解体工事概要
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平面図

屋根伏図

立面図（１）

立面図（２）

天井伏図

建具指示図

建具表（１）

建具表（２）

建具表（３）

建具表（４）

建具表（５）

建具表（６）

杭伏図

基礎伏図

梁伏図

構造リスト（１）

構造リスト（２）

図面リスト　仕上表　概略工程表

Ａ-31

外部工作物解体撤去　配置図

外部工作物解体撤去　木造小屋

表紙

モルタル刷毛引き　アクリル系リシン吹付け

モルタル刷毛引き目地切り　アクリル系リシン吹付け　一部小口タイル貼り　　園名板【 志摩市立　神明保育所】ステンレスチャンネル文字

目スカシガムテープ貼り ＥＰ

ラワン t=24 OSC

内 部 仕 上 表

室　　名 備　考

角パイプ 100×50×2.3　ＯＰ　　手摺り子　角鋼管　16×16 ＠200　ＯＰ

モルタルコテミガキ目地切り　ノンスリップタイル貼り

クリンカータイル貼り　人研

ガラス

手摺り

テラス

パラペット

ポーチ

浄化槽

遊技室

医務室

更衣室

事務室

乳児室　

調乳室

沐浴室

廊下

ホール

児童便所（１）

児童便所（２）

児童便所（３）

洗濯室

処理室

職員便所

調理室

休憩室

機械室

倉庫

玄関

押入

床 腰 天井

△

△

△

△

△

根太下端　マイクロウール敷き

根太下端　マイクロウール敷き
ナラフローリング t=15 貼り

モザイクタイル貼り

モザイクタイル貼り

△

△

△

△

△

△

△

ナラフローリング t=15 貼り

一部畳敷き t=54

一部畳敷き t=54
ナラフローリング t=15 貼り

ナラフローリング t=15 貼り

クリンカータイル貼り

△

△

△

△

△

△

△

モルタルコテミガキ

モルタルコテミガキ

モルタルコテミガキ

ラワン t=24 OSC

雑巾摺り

△

△

ラワン t=24 OSC

ラワン t=24 OSC

アピトンフローリング t=15 OSC

アピトンフローリング t=15 OSC

75角タイル貼り

75角タイル貼り

△ △

△

△

△

△

△

△

△

モルタルコテミガキ　ＥＰ

壁

モルタルコテミガキ　ＥＰ

△

△

モルタルコテミガキ ＥＰ 一部75角タイル貼り

モルタルコテミガキ ＥＰ 一部75角タイル貼り

△

△

△

△

△

モルタルコテミガキ　ＥＰ

モルタルコテミガキ　ＥＰ

モルタルコテミガキ　ＥＰ モルタルコテミガキ　ＥＰ
耐水ベニヤ t=6 ＯＰ 耐水ベニヤ t=6 ＯＰ

耐水ベニヤ t=6 ＯＰ

プラスター塗り

モルタルコテミガキ　ＥＰ

モルタルコテミガキ　ＥＰ

モルタルコテミガキ

ラワンベニヤ t=6 貼り ラワンベニヤ t=4 貼り

モルタルコテミガキ　ＥＰ モルタルコテミガキ　ＥＰ

モルタルコテミガキ　ＥＰ

△

△△

△

ベニヤ下地イビダイナ貼り

△

目スカシガムテープ貼り ＥＰ

△

△

△

△

△ 一部杉柾プリントボード貼り

あらわし：モルタルコテミガキ ＥＰ

ラワンベニヤ t=4 貼り ラワンベニヤ t=3 貼り

目スカシガムテープ貼り ＥＰ

中棚　ラワン t=30 OSC

下足入れ

消毒室 ﾌｰﾄﾞﾄﾀﾝ 換気扇
配膳棚　棚　流し台　

ＳＫ流し

手洗 掃除具入 換気扇

換気扇
洗濯室処理室 手洗 

人研流し

人研流し ＳＫ流し

吊戸棚 ｽﾃﾝﾚｽ流し ﾌｰﾄﾞ
換気扇

手摺り ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ
平面黒板

飾り棚 行事黒板

押入 飾り棚 平面黒板

押入 飾り棚 平面黒板
ﾗｸｶﾞｷ黒板 掲示板

ﾌﾟﾚｲﾔｰ棚 鏡 平面黒板

ﾗｸｶﾞｷ黒板 掲示板 鏡

ﾗｸｶﾞｷ黒板 置ステージ

巾　木　（H=100)

モルタルコテミガキ　ＥＰ

ＦＲＰ製　30人槽　　蓋はコンクリート製

複層塗材（Ｅ）吹付け 複層塗材（Ｅ）吹付け

保育室（5)

保育室（1)(2)(3)(4)

有孔ベニヤ t=5.5 OSC

ベニヤ下地イビダイナ貼り

ＰＢ t=9 下地　難燃クロス貼り

目スカシガムテープ貼り ＥＰ

旧神明保育所解体工事

Ｈ２９.１２

線入トーメイ 6.8 m/m  線入型 6.8 m/m  ト－メイ 3.0 m/m  型 4.0 m/m

一部畳敷き t=54

プリント合板貼りプリント合板貼り

目スカシガムテープ貼り ＥＰ

△

△

床面積求積図

断面詳細図（１）

断面詳細図（２）

断面詳細図（３）

断面詳細図（４）

断面詳細図（５）

断面詳細図（６）

断面詳細図（７）

モルタルコテミガキ ＥＰ モルタルコテミガキ ＥＰ 

目スカシガムテープ貼り ＥＰ

ＰＢ t=9（石綿含有建材）下地　難燃クロス貼り

パルプセメント板吸音半貫通（石綿含有建材）

パルプセメント板吸音半貫通（石綿含有建材）

パルプセメント板吸音半貫通（石綿含有建材）

パルプセメント板吸音半貫通（石綿含有建材）

パルプセメント板吸音半貫通（石綿含有建材）

パルプセメント板吸音半貫通（石綿含有建材）

化粧ＰＢ t=9.5（石綿含有建材）貼り

化粧ＰＢ t=9.5 貼り

化粧ＰＢ t=9.5 貼り

プラスター塗り

プラスター塗り

建築解体工事特記仕様書 （１）

建築解体工事特記仕様書 （２）

図面リスト　仕上表

Ａ-32 外部工作物解体撤去　園児用プール

Ａ-33

Ａ-34

Ａ-35

Ａ-36

外部工作物解体撤去　ﾌｪﾝｽ  排水桝

外部工作物解体撤去 植樹撤去 配置図

内外部家具備品撤去処分　平面図

内外部家具備品撤去処分リスト

Ａ-37

Ａ-38

外構工事（１）　配置図

外構工事（２）　フェンス　排水桝

Ａ-39

Ａ-40

Ａ-41

仮設計画図（参考図) 屋根伏図

仮設計画図（参考図) 立面図（１）

仮設計画図（参考図) 立面図（２）

電気設備図（４）

電気設備図（１）照明器具姿図 凡例Ｂ-01

Ｂ-02 電気設備図（２）ｺﾝｾﾝﾄ 弱電設備図

電気設備図（３）消火栓 火災報知設備図

ｺﾝｾﾝﾄ 火災報知 放送 ﾃﾚﾋﾞ設備図

Ｂ-03

Ｂ-04

Ｃ-02

Ｃ-01 機械設備図（１）配置図

機械設備図（２）機器表

機械設備図（３）床暖房設備配管図Ｃ-03

Ｄ-01 概略工程表

配置図(解体前）・付近見取図



・　

図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称

Ａ－02

旧神明保育所解体工事
Ｈ２９.１２ 建築解体工事特記仕様書（１）

（２）改修工事を本工事に含む場合は、各改修仕様書を適用する。

Ⅱ　建築解体工事仕様

様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書

（１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
２．特記仕様

（２）特記事項の中で選択する事項（・印の付いたもの）は、・ 印の付いたものを適用する。

また、解体共通仕様書中「請負者」とあるのは、「受注者」と読み替えるものとする。

１．共通仕様

工
事

［解2.3.1］2 監督職員事務所
・構内既存建物の一部を使用する。
・構内に新設する。

・設ける

物解体工事共通仕様書（平成24年度）」（以下、「解体共通仕様書」という。）により、解体共通仕

防止等の保全措置を講ずるとともに、工事中断の措置をとること。又この事実が発生した場合は、
契約書第２６条（臨機の措置）によって処理されたものとする。

特記事項に記載の[改　　　]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
特記事項に記載の[標　　　]内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

る注意情報が発せられた場合、受注者は人身の保護及び安全な避難に必要な補強、落下防止等の保

（３）特記事項に記載の[解　　]内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（４）東海地震に係る地震防災対策強化地域内における工事にあっては「大規模地震対策特別措置法」によ

・設けない
規模(ｍ２程度)　・１０　・２０　・３５　・６５　・１００

（１）図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、三重県公共工事共通仕様書及び「建築

（財）日本建設情報総合センターの工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）に登

１

一
般
共
通
事
項

章

工事写真

特　記　事　項

録するものとする。
なお、登録内容を訂正する必要が生じた場合は、標準仕様書に記載された登録

の手順に準じて訂正するものとする。
また、変更契約日と工事完了日の間が、１０日に満たない場合は、変更契約時

の登録を省略することができるものとする。

1 適用基準等

2 工事実績情報
  の登録

3 工事の記録

請負代金額が５００万円以上（消費税込み）の元請負人は、工事実績情報を
［解1.1.4］

［解1.2.3］

工事写真の撮り方（改訂第二版）建築編　建設大臣官房官庁営繕部監修

項　　目

三重県建設副産物処理基準

設
仮

4 電気保安技術者 ［解1.3.3］・適用する

［解1.3.5］5 施工条件

騒音・粉塵等の対策２ 1 騒音・粉塵等の ［解2.2.1］

・施工順序　　　　　　（・　指定なし　・図示　・　　　　　　　　）
・工事用車両の駐車場　（・　指定なし　・図示　・敷地内　・　　　）

・現場事務所　　　　　（・　指定なし　・図示　・敷地内　・　　　）
・資機材置場　　　　　（・　指定なし　・図示　・敷地内　・　　　）

・施工時間　　　　　　（・　　　8：00～17：00　　　　　　　　　）

　対策

（厚生労働省　平成21年４月）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」
足場を設ける場合、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」

によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、す
べての作業床について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置しな
ければならない。

なお、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基
準」（厚生労働省　平成21年４月「手すり先行工法に関するガイドライン」に
ついて（別紙１））における２の（２）手すり据置方式、又は（３）手すり先
行専用足場方式により行うこと。

足場　・くさび緊結式足場

・防音パネル　・防音シート　・メッシュ金網、養生シート等

・図示　・　
設置範囲及び高さ

仮設計画図（参考図）　及び立面図

（建築工事編）（平成28年版）」（以下、「標準仕様書」という。）及び「公共建築改修工事標準仕
様書（建築工事編）（平成28年版）」（以下、「改修標準仕様書」という）「公共建築改修工事標準
仕様書（電気設備工事編）（平成28年版）」、「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）
（平成28年版）」による。

9 隣地境界線
の明示

発注者に引渡しを要するもの ［解1.3.10］6 発生材の処理等

再資源化等に関する法律、資材の有効な利用を促進する法律、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律、その他関係法令によるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」
に従い適切に処理し監督職員に報告する。

・金属類
・ＰＣＢ含有物（５章　３～４項参照）
・引渡しを要するもの、再資源化を図るものについては調書を作成して監督職員
へ提出すること。

・引き渡しに要する以外のものには、全て構外に搬出し、建設工事に係る資材の

（ﾏﾆﾌｪｽﾄA、B2、D、E票を提示し、集計表を提出すること。）

　低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定に基づき指定された建設機械7 騒音・振動の

8 近隣との折衝
記録し、遅滞なく監督職員に報告する。

（1）地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、

直ちに誠意をもって対応する。

（2）工事に関して、第三者から説明の要求または苦情があった場合は、

あらかじめその概要を監督職員に報告する。

の使用に努めること。防止

・　工事の施工に当たっての近隣との折衝は、次による。また、その経過について

敷地外周境界について、受注者の責に於いて、測量を実施すること。

・行う　・　

・行う（各層30cm程度毎に締め固めること）

行わない

項　　目章 特　記　事　項

３

解
体
施
工

杭の解体工法

樹木の伐採抜根及び移植

地中埋設物及び埋設配管の解体

2 樹木等

  埋設配管
3 地下埋設物、

［解3.8.2］

［解3.9.1］

［解3.10.1］

［解3.11.1］［標表3.2.1］

杭の解体
・引抜き工法　・破砕による解体
・行う　・行わない

整地高さ ・現状ＧＬ　・　
種別

Ｃ種の場合
「建設発生土情報交換システム」を活用し、以下の土質の土とする。

発生土利用基準（国営計第59号平成18年８月10日）
表－３　適用用途標準（１）・第１種、第２種、第３種　・　

Ｄ種の場合
「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出
試験実施要領（案）」により、六価クロム溶出試験を行う。

建設汚泥から再生した処理土の場合
「建設汚泥処理土利用技術基準について（国営計第41号 平成18年6月
12日）表－４建設汚泥処理土の適用用途標準」における下記の区分と

※第３種処理土　・　
する。

行わない・行う　・　

解体後の埋戻し及び盛土4 解体後の整地

図示

・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・建設汚泥から再生した処理土

1 杭の解体

協議する。
設を指定するものではない。なお、提示する施設と異なる場合は、監督職員と

注）以降４章及び５章に示す内容については、積算上の条件明示であり、処理施

建設リサイクル法　・対象工事　・対象工事外

手作業・機械作業を併用する理由

工程ごとの作業内容及び解体方法
分別・解体の方法工　      程 作業内容

・ 無 
・ 有 

・ 無 
・ 有 
・ 無 
・ 有 
・ 無 
・ 有 

（　　　　　　　　　　）

・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業
・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業
・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業

・基礎、基礎ぐい

・外装材・上部構造部分

・屋根ふき材

・建築設備、内装材等

・別表１　建築物に係る解体工事

分別・解体の方法

・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業
・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業
・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業
・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業
・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業
・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業

・ 無 
・ 有 

・ 有 
・ 無 

・ 無 
・ 有 

・ 有 
・ 無 

・ 無 
・ 有 
・ 無 
・ 有 
作業内容

・仮設

・別表３　建築物以外の物に係る解体工事又は新築工事等（・外構　・工作物等）
工程ごとの作業内容及び解体方法

（　　　　　　　　　　）
・その他

・本体付属品

・本体構造

・基礎

・土工

・ 手作業と機械作業の併用
・ 手作業

工　      程

1 発生材の処理等

じ適切な措置を講ずるものとする。
本工事が「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準

員と協議するものとする。
かになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合は、監督職
の責によるものではない事項については、この限りでない。工事契約後に明ら

されたものであるため、発注者が積算上条件明示した別表の事項と別の方法で

別表１又は２，及び３の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「７解体
なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、

ついて適切な措置を講ずることとする。
建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施に
その規模に関する基準以上の工事（以下「対象工事」という。）である場合は、
ル法」という。）施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等であって、
の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法第104号  以下「建設リサイク
定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材

本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特

理
処
の
物
棄
廃
設
建

４

工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認

あった場合でも変更の対象としない。但し、現場条件や数量の変更等、受注者

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。
　本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」
を参考に適切な処理に努めるものとする。

すること。
に「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出

　また、工事完了後にはJACICが運営する「建設副産物情報交換システム」へ
実施報告書を行うこと。

内装材料の取り外し　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 無 
・ 有 ・ 手作業

・ 手作業と機械作業の併用

・建設副産物情報交換システムの利用

・特定建設資材の再資源化等

請負者は請負金額が500万円以上の工事については、工事着手前

水道配管およびバルブ類

・その他

・　図示参照（配置図）

5 　調査記録 ・　杭径、杭の位置、長さ等を調査・図示し、記録を整備し、監督職員に

提出する。

アスベスト含有成形板等

建築設備の取り外し　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

屋根ふき材の取り外し（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

浄化槽　ブロック塀

・　

章 特　記　事　項項　　目

棄

４

建
設
廃

物
の
処
理

建設廃棄物の種類

［解4.4.1］2 再資源化等

所 在 地

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品等)

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管・継手

建設廃棄物の種類

・再資源化しない
・再資源化する
再資源化の有無 所在地再資源化施設の名称等

・再資源化しない
・再資源化する

・再資源化しない
・再資源化する

・再資源化しない
・再資源化する

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　・　

種　　　類 再利用する場所（箇所）等

所　在　地　等

［解4.4.1］

［解4.4.2］

・　
・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

種　　　類

種　　　類 処理施設の名称等 所　在　地　等
［解4.4.2］

種　　　類 処理施設の名称等 所　在　地　等

ひ素・カドミウム含有
せっこうボード

ＣＣＡ処理木材

［解4.5.1］

［標3.2.5］

・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

・　
・　

・　

・　
・　

・　 ・　 ・　

・処分地指定　　処分地（　　　　　　）
・処分地未定につき相互協議する。暫定運搬距離　8Km

・　構外搬出適切処理
・　自由処分

・　アスベスト含有成形板

・全て原形復旧の為埋戻し、転圧するものとする。

・詳細については監督職員と協議するものとする。

・　

・　

   再資源化され
　 た建設廃棄物

3 現場利用する

4 産業廃棄物広
  域認定制度の
  活用

5 最終処分する
  建設廃棄物

6 処理に注意を
  要する建設
  廃棄物

7 建設発生土
  の処理

・建物高さより、Ｈ＝1.0ｍを対策高さとする。

・コンクリート

・木材
・木材(縮減)

・アスファルトコンクリート

・蛍光ランプ、
・ＨＩＤランプ
・硬質塩化ビニル
・管・継手
・硬質塩化ビニル

・金属類

・小型二次電池

・コンクリート及び鉄
から成る建設資材

（PC板、ｺﾝｸﾘｰﾄ平板、

中間処理施設又は
再資源化施設の名称等

・　

・　

・　

・　

・　

・　



・設備機器については特記なき限り記載の有無に関わらず撤去処分とする。

図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称

Ａ－03

旧神明保育所解体工事
Ｈ２９.１２ 建築解体工事特記仕様書（２）

章 特　記　事　項項　　目

５

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
等
の
処
理
等

1 施工調査 ［解5.1.3］

処理施設の名称等特別管理産業廃棄物の種類
2 特別管理産業
  廃棄物の処分

［解5.4.1］

・　
・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

採取する数量
又は箇所等
採取する部位分析調査を行う特別管理

管理産業廃棄物の種類

所 在 地 等

引渡しを要する機器類
・　
・　

注）照明器具安定器にＰＣＢが使用されている場合は、安定器を本体より分離し

・　

ＰＣＢ含有分析調査
・第一次判定

・第二次判定

撤去方法

・　
撤去範囲

・「標準施工要領書（日本シーリング工事業協同組合連合会／日本シーリング
材工業会）」による。

対象機器名称
回収業者又は

の所在地等
保管場所・処分場回収又は処分を行う特

3 ＰＣＢを含む
  機器類

4 ＰＣＢ含有
  シーリング材

5 特殊な建設
  副産物の
  回収及び処分

［解5.4.3］

［解5.4.4］

［解5.4.1］

て金属箱に収納し、表示を付して建物管理者に引き渡す（報告書共）こと。

現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定する。
採取箇所数：計（　　）箇所
採取箇所：※図示（図面（　　　　　　）による）

専門分析機関にてＰＣＢ含有量の分析を行う。
分析個数：計（　　）箇所

・　
・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

・　
・　
・　

・　
・　
・　

・　
・　
・　

６

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
の
除
去
等

1 適用

［改9.1.1］

測定方法

ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀ直径（mm）
試料の吸引流量（L/min）
試料の吸引時間（min）

測定３ 測定１、２、４、６、７、８ 測定５

・１　・　
・５　・　 ・120　・　　

２５ ２５ ４７

・240 ・  
・５　 ・　　 ・10  ・  

適
用

測定
名称

測定時期 測 定 場 所
測  定  点

（各施工箇所ごと）
・
・

・
・

処理作業前
測定１
測定２
測定３

測定４

測定５
測定６
測定７
測定８

処理作業後(シート養生中)
処理作業後シート
撤去後１週間以降

処理作業室内

処理作業室内

処理作業室内
処理作業室内

排出吹出し口
処理作業中

調査対象室外部の付近

負圧・除じん装置の

調査対象室外部の付近

処理作業室外(敷地境界)

出口吹出し風速1m/sec以下の位置
・

・

・
・

・計(　　)点
・計(　　)点
・計(　　)点

・計(　　)点
・計(　　)点
・計(　　)点
・計(　　)点
・計(　　)点

測定時期、場所及び測定点

・アスベスト含有吹付け材の除去

除去したアスベスト含有吹付け材の処理

・セメント固化　除去したアスベスト含有吹付材の溶融固化
・無　・有り（場所：　　　　　　　）

［改9.1.3］

作業場の隔離　・行う

  成形板の除去
［改9.1.5］

［改9.1.4］

6 アスベスト含有

定性分析(箇所数) 定量分析(箇所数)材　　料　　名

（箇所あたり３試料）

・　
・　

・　
・　
・　
・　

・　
・　
・　
・　

分析方法

・　
分析方法結果については監督職員に報告すること。

［改9.1.1］

［改9.1.1］

含有建材の処理工事」による。

2 施工調査

　粉じん濃度測定

4 アスベスト含有
  吹付け材の除去

  保温材等の除去
5 アスベスト含有

3 アスベスト

・　

・　

分析によるアスベスト含有建材の調査　・行う　　・行わない

除去対象範囲　・図示（図面（　　　　　　）による）

・　

・図示（図面（　　　　　　）による）・　

・JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による。

採取箇所　・図示　・　

除去対象範囲　・図示
除去工法　・（9.1.3）(b) (i)～(iv)による　・　

・密封処理

処分場の名称等

18 事故報告

章 特　記　事　項項　　目

［改9.1.5］

7 石綿作業主任者

・除去工法　・作業場は、散水等により湿潤化し、手ばらしによること。

・やむを得ず破壊しなければならない場合には、十分に湿潤化した

状態で行うこと。

・除去物については、粉塵の飛散防止に努め、特に破砕された

チック袋に入れる等の飛散防止措置を講ずること。

アスベスト含有成形版については、湿潤化の上、丈夫なプラス

12 完成時の提出
   書類

・完成図（施工図、施工計画書を除く）

・保全に関する資料

・施工計画書

・施工図

・新規に作成　・既存完成図を修正
１

共
通
事
項

に限り、発注者に委譲するものとする。
製作図等で原図として提出が出来ないものは、原図に変わるものとしてよい。
設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を

受ける。

13 設計ＧＬ ※設計ＧＬ＝ＢＭ＋　　　　mm（現状地盤高は図示）

14 騒音・振動の
防止

　低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定に基づき指定された建設機械
の使用に努めること。

本工事の施工範囲15 設備工事との

を受ける。

施工図

　 取り合い

　工事写真の撮り方/建築、及び同/建築設備（建設大臣官房官庁営繕部監修）16 工事写真

本完成写真の著作者の権利は、発注者に委譲するものとする。
提出内容

記録方式：ＲＧＢ（フルカラー）、ＪＰＥＧ最高画質
記録媒体：ＣＤ－Ｒ（ＩＳＯ）

画素：長辺で2880ＰＩＸ以上

17 完成写真

事故発生報告書を監督職員に速やかに提出すること。
　工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、

工事施工に際し、在来部分を汚損又は損傷した場合は、構造・仕上げ共、在来
にならい補修する。

19 養生その他

20 消防提出書類
、建築にて設置届を提出するものとする。

・カラープリント　キャビネ版（　1　）部

図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔、開口部の補強

図示した壁・天井の仕上材・下地材の切込み及び補強
自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強
駆動装置が電動による建具等の２次側の配管・配線及び操作スイッチ

設備機器の位置、取合いなどの検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾

・電子データ　１部

アルバム（大きさ335mm×290mm程度）　・無し　・有り

・消火器の設置届については、電気及び機械設備について設置届が不要な場合は

・防火対象物使用開始届については書類作成（建築図面の用意及び建築に関する

部分の記述）を行うこと。

21 官公署その他

への届出手続等

は監理技術者
の専用を要し
ない期間

・現場施工に着手するまでのの期間22 主任技術者又

本工事に係る施工図及び施工計画書の著作者の権利は、当該建物における使用

・　工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他への必要な届出手続き

等を延滞なく行うこととし、その費用は受注者の負担とする。

完成図ＣＡＤデータ（ＣＤ－Ｒ）

記載内容は監督職員と協議する。

び従い撮影する。　　　提出部数　1　部

撮影箇所数　外観4面各室2面程度

技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が

、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理

・検査終了後の期間

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの（現場事務所の設置、資機材の

搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理

技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、

請負契約締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

　検査完了後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）

工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日とする。

・石綿障害予防規則　第19条に基づく、「石綿作業主任者」を選任すること。 3 監督職員
  事務所の
　備品等

備品等の設置

机・いす 書棚 黒板・白浜 掛時計 温度計

種　類

種　類

数　量

種　類

数　量

数　量

着

組 台 個 個

足 個 個 個

個

個 個 台 台 台

消火器

長靴 雨合羽 保護帽 懐中電灯 衣類ﾛｯｶｰ

掃除具
請負者加入

電話・FAX
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 冷暖房機器

仮

２

設
工
事

1 足場 [2.2.4]
  足場を設ける場合、[2.2.4](b)によるほか、設置においては、「手すり先行工
法による足場の組立て等に関する基準」（厚生労働省　平成21年４月「手すり先
行工法に関するガイドライン」について（別紙１））における２の（２）手すり
据置方式、又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。

2 監督職員
  事務所

[2.3.1]・設けない

規模(ｍ２程度)　・１０　・２０　※３５　・６５　・１００

4 仮設便所 ・利用できる

5 工事用水

6 工事電力

章 特　記　事　項項　　目

・設ける

構内既存の施設　・利用できない

構内既存の施設　・利用できない

・利用できる（ ・有償　・無償 ）

・利用できる（ ・有償　・無償 ）

冷蔵庫、空調機

(ＳＦ６)ガス

・フロン
・ハロン
・ｲｵﾝ化式感知器
・六ふっ化硫黄

・　
・　
・　

築工事編）（平成28年度版）」「９章　環境配慮改修工事」「１節　アスベスト
アスベスト含有建材の除去等については、「公共建築改修工事標準仕様書（建

・関係法令に従い回収した後、監督職員に報告書を提出すること。

除去対象範囲　・図示（図面〔断面詳細図 天井伏図〕による）

３

そ
の
他
工
事

1 その他

構内既存の施設　・利用できない

・給水設備工事については、志摩市水道事業給水条例第８条に規定する者が

　行うこと。

・排水設備工事については、志摩市下水道条例第６条に規定する者が行うこと。

・建物付属物については特記なき限り記載の有無に関わらず撤去処分とする。

・建物基礎については特記なき限り記載の有無に関わらず撤去処分とする。

　（ 厨房機器等の処分費には残存油等処分費を含む ）

・備品・生活用品等については特記なき限り記載の有無に関わらず撤去処分とする。

・埋設配管については特記なき限り記載の有無に関わらず撤去処分とする。

　（ 設計図に明示された埋設構造物が不存在の場合は設計変更対象とする ）

・植栽は特記なき限り全て伐採・伐根とし、業者処分とする。

　（ 既存構造物破損の恐れがある場合は監督職員と協議する ）

　すること。

・常時、交通整理のための誘導員を配置し、通行人及び敷地周辺の安全確保に配慮

・新たに外構施設を設置する場合、位置について監督職員と協議する。

・上記各項目について、着手前に監督職員と協議し、承諾を受けること。

1
1

　・　内装天井材　パルプセメント板吸音半貫通材

パルプセメント板吸音半貫通材

　・　内装天井材　ＰＢ t=9 貼り

ＰＢ t=9 貼り



図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称
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工事名称
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旧神明保育所解体工事
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図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称
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浄化槽（単独槽）30人槽

電柱

機械室
職員便所

廊下

旧神明保育所解体工事
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53,0001,750 8,200

手洗足洗

Ａ－05

配　置　図　(解体前）　1/200

配置図(解体前）　付近見取図

解体建築物（基礎共）を示す

・斜線内の樹木は伐採・除根し、購入土埋戻し・整地とする。

・斜線内の遊具は全て撤去する。

石碑存置

・斜線内の工作物（基礎共）は特記以外全て撤去する。

・斜線内は撤去後整地とする。

浄化槽（単独槽）10人槽



図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓
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図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号
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工事名称
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旧神明保育所解体工事
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図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称
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図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称
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ウレタン防水シルバー仕上げ　

図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓
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林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称
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工事名称
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図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓
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沐浴室調乳室

遊技室

1
P

1
P

1
P

1
P

AF
2

AF
2

AF
2

AF
2

AW

AW

AW
上

AW
上

16

25

16

25

26

AW

Ａ－18

20

13
D

旧神明保育所解体工事

Ｈ２９.１２ 建具指示図

足洗
手洗



図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称

１／50

記　　号

場　　所

内　　法

数　　量

見　　込

材　　質

塗　　装

備　　考

記　　号

場　　所

型　　式

内　　法

数　　量

見　　込

硝　　子

材　　質

塗　　装

備　　考

記　　号

場　　所

型　　式

内　　法

数　　量

見　　込

硝　　子

材　　質

塗　　装

備　　考

記　　号

場　　所

型　　式

内　　法

数　　量

見　　込

硝　　子

材　　質

塗　　装

備　　考

付属金物

付属金物

付属金物

付属金物

型　　式

硝　　子

AW
1

AW
2

AW
3

AW
4

AW
5

AW
6

AW
7

AW
8

AW
9

AW
10

AW
11

AW
12

1

1 1

14

70

(下部）ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ　t=3

1,
80
0

1,800 70 1,800 70 1,800

5,540

保育室(1)(2)(3)(4）

３連引違いアルミ窓

5,540×1,800 5,540×600

4

70

引手　クレセント
引手　クレセント

アルミ
1,800 70 1,800

3,6705,540

1,800701,800701,800

60
0

1,
80
0

90
0

90
03,670×2,500

70

アルミ

事務室

事務室

２連引違いアルミ窓

70

引手　クレセント
手動引ヒモ(ﾜｲﾔｰ)装置

アルミ

アルミ
1,800 70 1,800

3,670

60
0

3,670×600 3,670×2,500

1

3,670

1,800 70 1,800

1,
80
0

10
0

60
0

2,
50
0

(下部）ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ　t=3

3,200×2,500

1

乳児室

70 70

引手　クレセント

アルミ

乳児室

２連２段引違いアルミ窓

引違いアルミ窓

70

引手　クレセント

アルミ

２連引違いアルミ窓

3,670×1,800

アルミ

1

1,500

90
0

乳児室

２連引違いアルミ窓

引手　クレセント 引手　クレセント

7070

アルミ

沐浴室乳児室

休憩室

２段引違いアルミ窓

２段引違いアルミ窓

1,800×1,750

1

引手　クレセント

1,800

1,
75
0

1,
30
0

35
0

10
0

1,600×1,800

1,500×1,600

70 70

引手　クレセント

アルミ

2 1

調理室 職員便所

引違いアルミ窓 引違いアルミ窓

1,400×600

引手　クレセント 引手　クレセント

70

型　t=4

アルミ

1,400

60
0

３連引違いアルミ窓

引手　クレセント

引違いアルミ窓

1,600×900

型　t=4

アルミ

ステンレス固定網戸

(下部）ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ　t=3

アルミ

手動引ヒモ(ﾜｲﾔｰ)装置

保育室(1)(2)(3)(4）

1,
50
0

1,600

Ａ－19

1,600

1,
80
0

3,670

1,800 70 1,800

1,
80
0

3,200

2,
50
0

1,
80
0

10
0

60
0

旧神明保育所解体工事

Ｈ２９.１２ 建具表（１）

(上部）線入ﾄｰﾒｲ　t=6.8
線入ﾄｰﾒｲ　t=6.8

(上部）線入ﾄｰﾒｲ　t=6.8

線入ﾄｰﾒｲ　t=6.8
(上部）線入ﾄｰﾒｲ　t=6.8

線入ﾄｰﾒｲ　t=6.8

線入ﾄｰﾒｲ　t=6.8 線入ﾄｰﾒｲ　t=6.8 線入型　t=6.8

線入型　t=6.8



図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称

１／50

記　　号

場　　所

内　　法

数　　量

見　　込

材　　質

塗　　装

備　　考

記　　号

場　　所

型　　式

内　　法

数　　量

見　　込

硝　　子

材　　質

塗　　装

備　　考

記　　号

場　　所

型　　式

内　　法

数　　量

見　　込

硝　　子

材　　質

塗　　装

備　　考

記　　号

場　　所

型　　式

内　　法

数　　量

見　　込

硝　　子

材　　質

塗　　装

備　　考

付属金物

付属金物

付属金物

付属金物

型　　式

硝　　子

AW AW AW

AW AW AW

AW AW AW

AW AW AW

1

13

廊下

4,940×1,100

70

3

1,600 70 1,600 70 1,600

4,940

1,
10
0

アルミ

14

処理室

900×600

1

70

900

60
0

15

洗濯室

引違いアルミ窓 引違いアルミ窓

70

引手　クレセント 引手　クレセント

型　t=4

アルミ

ステンレス固定網戸

1,200

60
0

16

３連引違いアルミ窓

3,270×600

70

引手　クレセント

型　t=4

アルミ

ステンレス固定網戸

3,270

1,600 70 1,600

60
0

17

倉庫

引違いアルミ窓

1,200×600

1,600×600

1

70

引手　クレセント

型　t=4

ステンレス固定網戸 ステンレス固定網戸

アルミ

型　t=4

60
0

1,600

18

1,200

60
0

プレイヤー棚

1

引違いアルミ窓

70

引手　クレセント

型　t=4

アルミ

ステンレス固定網戸

1,200×600

19

２連引違いアルミ窓

3

70

引手　クレセント

アルミ

1,800 70 1,800

3,670

20

遊技室

２連引違いアルミ窓

3,670×1,200

21

70

手動引ヒモ(ﾜｲﾔｰ)装置
引手　クレセント

引手　クレセント

3,670×900

3,670

1,800 70 1,800

90
0

22 23 24

(排煙用)

２連引違いアルミ窓

6

70

3,670×900

3,670

1,800 70 1,800

90
0

引手　クレセント

トーメイ t=3

701,600

2,
00
0

800

FiX

遊技室

廊下

２連引違いアルミ窓

引違いアルミ窓（FiX付）

2,470

2,470×2,000

1

70

引手　クレセント

トーメイ t=5

アルミ

アルミ

児童便所（１）

1,
20
0

1,800
80
0

1

引違いアルミ窓

70

引手　クレセント

型　t=4

アルミ

児童便所（３）

1,800×800

遊技室

保育室(5)

3

Ａ－20

廊下

1

70

４段オーニング窓

550×1,300

トーメイ t=5

開閉操作ハンドル

580

1,
30
0

29
5

29
5

29
5

40

29
5 40

40

4

旧神明保育所解体工事

Ｈ２９.１２ 建具表（２）

線入ﾄｰﾒｲ　t=6.8

線入ﾄｰﾒｲ　t=6.8

線入ﾄｰﾒｲ　t=6.8



図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称

１／50

記　　号

場　　所

内　　法

数　　量

見　　込

材　　質

塗　　装

備　　考

記　　号

場　　所

型　　式

内　　法

数　　量

見　　込

硝　　子

材　　質

塗　　装

備　　考

記　　号

場　　所

型　　式

内　　法

数　　量

見　　込

硝　　子

材　　質

塗　　装

備　　考

記　　号

場　　所

型　　式

内　　法

数　　量

見　　込

硝　　子

材　　質

塗　　装

備　　考

付属金物

付属金物

付属金物

付属金物

型　　式

硝　　子

AW AW

1

1 1

1

1
SD

片開きスチールサッシ

450×600

86

ラッチ錠　丁番

スチール　t=1.6

ＯＰ塗装
450

60
0

1
AD

玄関

3,140×2,500

100

取手 フランス落し 
フロアヒンジ ＳＬ

アルミ

700 70 1,600 70 700

3,140

20
0

1,
60
0

10
0

60
0

2,
50
0

AD
2

650×1,800

70

650

82
5

75
82
5

75

1,
80
0

500

AD
3

両開きアルミドア(FiX付)

調理室 調理室

1,200×1,800

1

70

丁番 ＳＬ ＤＣ

1,200

82
5

75
82
5

75

1,
80
0

アルミ

AD
4

82
5

75
82
5

75

1,
80
0

1,600

両開きアルミドア

両開きアルミドア

機械室

1,600×1,800

1

70

丁番 ＳＬ ＤＣ

アルミ

腰：アルミガラリ

5
AD

児童便所（２）

両開きアルミドア

両開きアルミドア

70

丁番 ＳＬ ＤＣ 丁番 ＳＬ ＤＣ

アルミ

腰：アルミガラリ 腰：アルミガラリ

アルミ

82
5

75
82
5

75

1,
80
0

800

650

6,210

1
AF

800×1,800 6,210×475

4

95

47
5

ガラスブロック（145×40＋目地10×41）

保育室

ガラスブロック

ガラスブロック(かすみ)

FiX

FiXFiXFiXFiX

AW 70

２連引違いアルミ窓

引手　クレセント

70

アルミ

2

2,
00
0

1,600 1,600

3,270

3,270×2,000

FiX

保育室(5)

25

２連引違いアルミ窓

引手　クレセント

70

アルミ

トーメイ t=5

保育室(5)

5,540

1,
76
5

5,540×1,765

1

26

ＰＳ

AG
1

アルミガラリ

400×250

4

60

400

25
0

ＰＳ（屋根上）

Ａ－21

トーメイ t=5

旧神明保育所解体工事

Ｈ２９.１２ 建具表（３）

線入ﾄｰﾒｲ　t=6.8 線入型　t=6.8 線入ﾄｰﾒｲ　t=6.8

線入型　t=6.8線入型　t=6.8



型　t=4

図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称

１／50

記　　号

場　　所

内　　法

数　　量

見　　込

材　　質

塗　　装

備　　考

記　　号

場　　所

型　　式

内　　法

数　　量

見　　込

硝　　子

材　　質

塗　　装

備　　考

記　　号

場　　所

型　　式

内　　法

数　　量

見　　込

硝　　子

材　　質

塗　　装

備　　考

記　　号

場　　所

型　　式

内　　法

数　　量

見　　込

硝　　子

材　　質

塗　　装

備　　考

付属金物

付属金物

付属金物

付属金物

型　　式

硝　　子

1 1

スリ　t=3

1

AF
2

785

47
5

ガラスブロック（145×5＋目地10×6）

ガ
ラ
ス
ブ
ロ

ッ
ク
（
14
5×

3＋
目
地
10
×

4）

2

785×475

ガラスブロック

95

ガラスブロック(かすみ)

800

35
0

1
P

遊技室 遊技室

排煙窓

800×350

4

手動引ヒモ(ﾜｲﾔｰ)装置
ラバトリーヒンジ

70

F
1

調乳室

ハメコロシ窓

750×800

トーメー　t=3

750

80
0

FiX

W
1

保育室

２段引違フラッシュ戸

4

36

プリント合板フラッシュ

枠ＯＰ
1,600

1,
70
0

80
0

10
0

80
0

2
W

1,600

20
0
30
0

60
0

20
0

保育室

1,600×1,700

8

木製ガラリ

引手　戸車　レール
ネジ締錠

3
W

医務室　事務室

引違フラッシュ戸 引違フラッシュ戸

2

1,600×1,7701,600×1,790

1,
79
0

49
0

36 36

引手　戸車　レール
ネジ締錠

耐水ベニヤフラッシュ 耐水ベニヤフラッシュ

ＯＰ ＯＰ
1,600

1,
77
0

150 100

4
W

更衣室

800×600

36

引手　戸車　レール

引手　戸車　レール

800

60
0

5
W

6
W

配膳棚(調理室) 配膳棚(調理室)

1

3636

引違いガラス窓 ２段引違いガラス窓 ２段引違い網戸

ステンレス網

桧

ＯＰ

引手　戸車　レール

桧

ＯＰ

引手　戸車　レール

桧

ＯＰ

1,450×1,700 1,450×1,700

1,450

70
0

10
0

90
0

1,
70
0

36
30
36

30

30 680 30 680 30

1,450

70
0

10
0

90
0

1,
70
0

36
30
36

30

30 680 30 680 30

7
W

休憩室

36

２段引違い網戸

ステンレス網

引手　戸車　レール

桧

ＯＰ

1

1,20×1,800

1,200

1,
80
0

W

調理室

8

引手　戸車　レール
ネジ締錠

36

耐水ベニヤフラッシュ

ＯＰ

1

1,200
1,
80
0

9
W

1

休憩室

引違いキツネ戸

1,200×1,800 1,600×1,800

36

引手　戸車　レール
ネジ締錠

耐水ベニヤフラッシュ

ＯＰ　フスマ貼り
1,600

1,
80
0

引違フラッシュ戸

型　t=2型　t=2

型　t=2 型　t=2

型　t=2

木製ガラリ

Ａ－22

旧神明保育所解体工事

Ｈ２９.１２ 建具表（４）

線入ﾄｰﾒｲ　t=6.8

615 615

615 615

60
0



図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称

１／50

記　　号

場　　所

内　　法

数　　量

見　　込

材　　質

塗　　装

備　　考

記　　号

場　　所

型　　式

内　　法

数　　量

見　　込

硝　　子

材　　質

塗　　装

備　　考

記　　号

場　　所

型　　式

内　　法

数　　量

見　　込

硝　　子

材　　質

塗　　装

備　　考

記　　号

場　　所

型　　式

内　　法

数　　量

見　　込

硝　　子

材　　質

塗　　装

備　　考

付属金物

付属金物

付属金物

付属金物

型　　式

硝　　子

1 1

1

W

36

プリント合板フラッシュ

枠ＯＰ

20
0
30
0

60
0

20
0

2

1,
79
0

49
0

36 36

型　t=4

耐水ベニヤフラッシュ

ＯＰ ＯＰ

引手　戸車　レール

型　t=4

ＯＰ ＯＰ

36

ＯＰ

1

10
W W

11

乳児室 乳児室

引違フラッシュ戸

1

36

引手　戸車　レール
ネジ締錠

100 150

20
0

60
0

1,500

1,
79
0

600 100 600

80
0

引違い窓(FiX付)

1,500×1,790 1,300×800

1

36

ＯＰ

トーメイ　t=3

W
12

沐浴室

750×800

桧

型　t=2

耐水ベニヤフラッシュ 耐水ベニヤフラッシュ

ＯＰ ＯＰ

引手　戸車　レール 引手　戸車　レール

36

木製ガラリ

750

1,
80
0

13

遊技室

２連引違フラッシュ戸

1

1,670×600

1,670

800 70 800

60
0

D
1

遊技室

1,500×1,790

1

両開きフラッシュ戸

丁番 フランス落し
ＤＣ 握り玉付ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

1,500

D
2

倉庫

800×1,770

800

1,
77
0

20
0
30
0

47
0

60
0

20
0

アームストッパー
空錠 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 丁番

D
3

トイレブース

2,700×1,750×1
900×1,750×2

表示錠 ﾗﾊﾞﾄﾘｰﾋﾝｼﾞ
ステンレス頭つなぎ

耐水ベニヤフラッシュ

40

50
1,
75

0
20

100 600 300 600 300 600 200

93
6

40

4
D

40

耐水ベニヤフラッシュ

児童便所（２） 児童便所（２）

片引込み戸

片開きフラッシュ戸

350×1,750

空錠 丁番

350

50
1,
75
0

5
D

1

ＯＰ

トイレブース

表示錠 ﾗﾊﾞﾄﾘｰﾋﾝｼﾞ
ステンレス頭つなぎ

40

耐水ベニヤフラッシュ

児童便所（１）

100 600

50
1,
75

0
20

275 600 275 600 275 600 175

93
6

40

3,500

3,500×1,750×1
900×1,750×3

D
6 7

D
8
D

700 700

14
0

60
0

20
0

60
0

20
0

1,
74
0

1,
77
0

17
0

60
0

20
0

60
0

20
0

処理室

片開きフラッシュ戸

片開きフラッシュ戸

耐水ベニヤフラッシュ

耐水ベニヤフラッシュ

木製ガラリ

木製ガラリ

アームストッパー

36

1

アームストッパー

700

60
0

20
0

1,
74
0

150150150 100 100 100
更衣室 機械室

片開きフラッシュ戸 片開きフラッシュ戸

700×1,740 700×1,740

1

36

型　t=2

型　t=2

耐水ベニヤフラッシュ 耐水ベニヤフラッシュ

ＯＰ ＯＰ

型　t=2

アームストッパー
シリンダー錠 丁番シリンダー錠 丁番シリンダー錠 丁番

700×1,770

型　t=2

木製ガラリ

Ａ－23

旧神明保育所解体工事

Ｈ２９.１２ 建具表（５）

600565 565



図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称

１／50

記　　号

場　　所

内　　法

数　　量

見　　込

材　　質

塗　　装

備　　考

記　　号

場　　所

型　　式

内　　法

数　　量

見　　込

硝　　子

材　　質

塗　　装

備　　考

記　　号

場　　所

型　　式

内　　法

数　　量

見　　込

硝　　子

材　　質

塗　　装

備　　考

記　　号

場　　所

型　　式

内　　法

数　　量

見　　込

硝　　子

材　　質

塗　　装

備　　考

付属金物

付属金物

付属金物

付属金物

型　　式

硝　　子

9
D

10
D

11
D

D

600

1,
74
0

10
0

100 400 100

1

36

型　t=2

アームストッパー

20
0

職員便所

シリンダー錠 丁番

棚(配膳棚横)

600×1,740 700×1,700

２段両開きフラッシュ戸

1

36

取手 ローラーキャッチ
丁番

プリント合板フラッシュ

700

1,
70
0

70
0

10
0

90
0

700

150 100

1,
77
0

17
0

60
0

20
0

60
0

20
0

調理室

片開きフラッシュ戸 片開きフラッシュ戸

700×1,770

1

36

アームストッパー
空錠 丁番 

型　t=2

耐水ベニヤフラッシュ 耐水ベニヤフラッシュ

ＯＰ

プロパン庫

両開きガラリ戸

1

36

ラッチ錠 フランス落し
丁番

木製ガラリ

木製ガラリ

ＯＰ

ＯＰ 1,000

1,
53
0

12

Ａ－24

D
13

1,270

1,
80
0

610

71
0

10
0

79
0

遊技室

片引き框戸

1,000×1,530 1,270×1,800

1

36

取手　レール

トーメイ t=5

ＯＳＣＬ

桧 桧

旧神明保育所解体工事

建具表（６）Ｈ２９.１２



図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称

250 53,000

3,600 5,300 6,300 6,750 6,750 6,750 6,750 4,500 6,300

1,800 4,500 150 5,700 900 900 5,700 150 3,600 1,700 1,450150 6,450 150900 2,300 400 900 5,400 900

53,250

6,500 2,650 3,600 2,700 6,750 6,750 6,750 6,750 4,500 6,300

950 2,050 3,500 6,300 6,300 6,300 6,300 2,700 1,800 1,800 4,500

1,8009001,8001,800

450 450450 450
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00
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00
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90
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60
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0
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0
50
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80
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0
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0
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00
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00
0
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5
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,2
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72
5
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5
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0
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0
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00
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00
0
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80
0
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17
5

3,
02
5
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0
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80
0

30
0
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82
5

90
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１／125

Ａ

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

１

２

３

５

４

６

７

1,
00
0４

７

８

９

10

11
12 12

11

杭 伏 図　　1/125

ＲＣパイル 300Φ L=10,000（試験杭）

ＲＣパイル 300Φ L=10,000（試験杭）
ＲＣパイル 300Φ L=10,000（試験杭）

Ｆ1 Ｆ1

Ｆ1

Ｆ1

Ｆ1Ｆ1Ｆ1

Ｆ2 Ｆ2

Ｆ2 Ｆ2
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Ｆ2 Ｆ2 Ｆ2 Ｆ2 Ｆ2 Ｆ2 Ｆ2

ＲＣパイル 300Φ L=10,000（試験杭）　　3本

Ａ－25

旧神明保育所解体工事
Ｈ２９.１２ 杭伏図　（参考図）

ＲＣパイル 300Φ L=8,000　　　　　　 189本



図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称

250 53,000

3,600 5,300 6,300 6,750 6,750 6,750 6,750 4,500 6,300

1,800 4,500 150 5,700 900 900 5,700 150 3,600 1,700 1,450150 6,450 150900 2,300 400 900 5,400 900

53,250

6,500 2,650 3,600 2,700 6,750 6,750 6,750 6,750 4,500 6,300

950 2,050 3,500 6,300 6,300 6,300 6,300 2,700 1,800 1,800 4,500
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Ａ－26

旧神明保育所解体工事

Ｈ２９.１２ 基礎伏図

50

75

FG1 FG1

4,500

1,
65
0

1,800

1,
72
5

6,
57
5

2,625

FWG2

45
0

1,650

7,
95
0

37,875

6,150 5,
15
0

10,800

3,
75
0

30
0

5,250



1,
00
0

1,
00
0

図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称

250 53,000

3,600 5,300 6,300 6,750 6,750 6,750 6,750 4,500 6,300

1,800 4,500 150 5,700 900 900 5,700 150 3,600 1,700 1,450150 6,450 150900 2,300 400 900 5,400 900

53,250

6,500 2,650 3,600 2,700 6,750 6,750 6,750 6,750 4,500 6,300
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Ａ－27

RGC4
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RG10

旧神明保育所解体工事

Ｈ２９.１２ 梁伏図

RB4

RB4



図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称

１／30

65
0
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0
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0

1,
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1-13Φ
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30
90
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300

(外端）

300

(中央）

300

(内端）

2-19Φ 1-16Φ
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2-19Φ 1-16Φ2-19Φ

2-19Φ

2-9Φ
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2-9Φ 2-9Φ

2-9Φ

ST 9Φ @200
2-9Φ

ST 9Φ @200 ST 9Φ @200

FG1

GL GL

Ａ－28

C1柱符号

Y

X

断面寸法

主　筋

450×450

ダイヤ筋

フープ
(中央) 9Φ @150

(端部) 9Φ @100

9Φ @600

1-D16

1-D16

1-D16

1-D16

4-D19

4-D16　 4-D19

ＲＣパイル 300Φ L=10,000（試験杭）　　3本

1,500

1,
90
0

1,
50
0

1,900
(10-13Φ)

(1
0-
13
Φ
)

(8
-1
3Φ

)

(8-13Φ)

35
0

60
0

60
0

35
0

35
0

80
0

35
0

F2 F1

350 600 600 350 350 800 350

ＲＣパイル 300Φ L=8,000　　　　　　 189本

旧神明保育所解体工事
Ｈ２９.１２ 構造リスト(１)

C2

450×600

(中央) 9Φ @150

(端部) 9Φ @100

9Φ @600

2-D19

2-D19
10-D25

14-D16　 10-D25

ＲＣパイル 300Φ L=8,000

※基礎コンクリート下端までの撤去とする



3-D25

図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称

１／30
Ａ－29

断面寸法

中央 内端
ＲＧ１

配 筋 図

上 端 筋

下 端 筋
腹　　筋
Ｓ ・ Ｔ

断面寸法
外端 中央 内端

記　　号

配 筋 図

上 端 筋

下 端 筋
腹　　筋

Ｓ ・ Ｔ

断面寸法
中央

記　　号

配 筋 図

上 端 筋

下 端 筋
腹　　筋
Ｓ ・ Ｔ

断面寸法

記　　号

配 筋 図

上 端 筋

下 端 筋
腹　　筋

Ｓ ・ Ｔ

記　　号
場　　所

場　　所

場　　所

場　　所

外端
250×700 250×700 250×700

4-D19 4-D19
4-D19
2-D19

2-D192-D19

2-9Φ 2-9Φ 2-9Φ
9Φ ＠200 9Φ ＠200 9Φ ＠200

中央 内端外端
250×700 250×700 250×700

2-D19
2-D192-D19

2-9Φ 2-9Φ 2-9Φ
9Φ ＠200 9Φ ＠200

ＲＧ２

9Φ ＠250

3-D19
2-D19

3-D19

中央 内端外端
250×700 250×700 250×700

2-9Φ 2-9Φ 2-9Φ
9Φ ＠200 9Φ ＠2009Φ ＠250

ＲＧ３

3-D22 3-D22 3-D22
3-D22 2-D19 2-D22 3-D22 2-D19

中央 内端外端
250×700 250×700 250×700

2-9Φ 2-9Φ
9Φ ＠200 9Φ ＠2009Φ ＠250

2-D22

ＲＧ４

3-D22 3-D22
2-D22 2-D22 2-D22

中央 内端外端

2-9Φ
9Φ ＠200 9Φ ＠2009Φ ＠250

2-D223-D22 3-D22
2-D22 2-D22 2-D22

ＲＧ４’

250×920 250×920 250×920

中央 内端外端
250×700 250×700 250×700

2-9Φ 2-9Φ 2-9Φ
9Φ ＠200 9Φ ＠2009Φ ＠250

2-D223-D22 3-D22
2-D22 2-D22

ＲＧ５

3-D22

2-9Φ×2 2-9Φ×22-9Φ×2

中央 内端外端
250×700 250×700 250×700

2-9Φ 2-9Φ 2-9Φ
9Φ ＠200 9Φ ＠2009Φ ＠250

ＲＧ６

3-D19 2-D19 3-D19
2-D192-D19 2-D19

ＲＧ７

中央 内端
250×700

2-D19
2-D19

2-9Φ

9Φ ＠200

2-D19
3-D19

中央 内端外端
250×700 250×700 250×700

2-D19

2-9Φ 2-9Φ 2-9Φ

9Φ ＠200 9Φ ＠200

3-D19 3-D19
2-D19 1-D16 2-D19 1-D16 2-D19 1-D16

9Φ ＠200

中央 内端

2-9Φ

9Φ ＠250

2-D22
2-D22 2-D22

250×920 250×920

2-9Φ×2

ＲＧ８

2-D22

中央外端
250×700 250×700

2-D19
2-D19

2-9Φ 2-9Φ

9Φ ＠200

3-D19

ＲＧ９ ＲＧ10

3-D19

9Φ ＠200

中央 内端外端
250×700 250×700 250×700

2-D19
2-D192-D19

2-9Φ 2-9Φ 2-9Φ

9Φ ＠200 9Φ ＠200

3-D19
2-D19

3-D19

ＲＧ11

9Φ ＠200

中央 内端

2-D19
2-D19

2-9Φ

2-D19

9Φ ＠200

250×750 250×750

ＲＧ12
中央 内端外端

250～350×600～750 250～350×600～750 250～350×600～750

3-D19

3-D25 3-D25
2-9Φ2-9Φ 2-9Φ 2-9Φ

9Φ ＠200 9Φ ＠150 9Φ ＠150 9Φ ＠150

4-D25 4-D25 2-D22 4-D25 2-D22

ＲＢ１ ＲＢ２ ＲＢ３

端部

250×700

250×600 250×600

3-D19
3-D19
2-D19

2-D19

2-9Φ

2-9Φ

9Φ ＠200

9Φ ＠200

中央端部

2-9Φ
9Φ ＠200

200×600 200×600

3-D16
3-D16
2-D16

2-D16

中央端部
250×600 250×600

中央端部
150×700 150×700

2-D16
2-D16

2-9Φ

9Φ ＠200

9Φ ＠200

2-D16
2-D16

2-9Φ
9Φ ＠200

2-D16 2-D16
2-D16 2-D16

2-9Φ 2-9Φ×2 2-9Φ×2
9Φ ＠200 9Φ ＠200 9Φ ＠200

ＲＢ４ ＲＧＣ１ ＲＧＣ２ ＲＧＣ３

中央 内端外端 中央 内端外端 中央 内端外端
250×850 250×850 250×850 300×700 300×700 300×700 200×700 200×700 200×700

3-D22 3-D22
3-D22 3-D22 2-D19 3-D22 2-D19

2-9Φ 2-9Φ 2-9Φ
9Φ ＠200 9Φ ＠200 9Φ ＠200

3-D22 3-D22 3-D22 3-D22
5-D22 5-D22 5-D22

2-9Φ 2-9Φ 2-9Φ
9Φ ＠200 9Φ ＠200 9Φ ＠200

2-D19 2-D19 2-D19
2-D19 2-D16 2-D19 2-D16 2-D19 2-D16

2-9Φ 2-9Φ 2-9Φ 2-9Φ
9Φ ＠200 9Φ ＠200 9Φ ＠200 9Φ ＠200

中央 内端外端

3-D22 3-D22 3-D22

5-D22 5-D22 5-D22

2-9Φ 2-9Φ

9Φ ＠200 9Φ ＠200

2-9Φ

9Φ ＠200

ＲＧＣ４

300×650 300×650 300×650

中央端部

2-D16

2-D16
2-9Φ

9Φ ＠200

2-D16

2-D16
2-9Φ

9Φ ＠200

ＲＢ４

150×650 150×650

中央 内端外端

2-D19

2-9Φ 2-9Φ 2-9Φ

9Φ ＠200 9Φ ＠200

3-D19 3-D19
2-D19 1-D16 2-D19 1-D16 2-D19 1-D16

9Φ ＠200

ＲＧ13

ＲＧ14

350×700 350×700 350×700

旧神明保育所解体工事

構造リスト(２)Ｈ２９.１２



図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称

１／200 配置図
Ａ－30

保育室（２）
ホール 玄関 ポーチ

乳児室

PS

飾り棚 飾り棚

手洗

倉庫

足洗

物置

廊下

テラス

テラス

手洗

ロッカー

プレイヤー棚

保育室（４）

保育室（５）

児童便所（３）

押入

ロッカー
手洗

手洗 足洗 手洗 足洗

手洗

処理室

児童便所（１）

洗濯室
機械室 棚

配膳棚

休憩室

棚

調理室

調乳室

沐浴室

手洗

児童便所
（２）

遊技室

プール

石碑

保育室（１） 押入 保育室（３） 押入

押入 医務室 更衣室

事務室

プロパン庫

園庭

手洗

～ ～

～

押入

浄化槽（単独槽）30人槽

5,200

VP 100A

VP 100A

配　置　図　　1/200

土間コンクリート t=100 斫り解体撤去

タイヤリング花壇

ＣＢ及びコンクリート試験体花壇

53,000 8,200

4,
22
0

25
,0
00

2,
58
0 下水道本管

電柱

コンクリート製流し

コンクリート製流し

アルミ上屋

ネットフェンス H=1,200

ネットフェンス H=1,200

職員便所

木造小屋

N

グリストラップ

ネットフェンス H=1,500
ブロック塀 H=1,200

既設門扉

既設門扉

既設花壇解体撤去（スロープ土間コンクリート打設復旧）

ブロック塀（１）H=1,200

ブロック塀（１）H=1,200

ネットフェンス（１） H=1,270

ネットフェンス（２） H=900

廊下

旧神明保育所解体工事

Ｈ２９.１２ 外部工作物解体撤去

ブロック塀（２）H=1,000

1,750

ネットフェンス H=1,500

既設ネットフェンス H=1,500 存置

砂場

既設ネットフェンス H=1,500 存置

（解体撤去）

（解体撤去）

（解体撤去）

（解体撤去）

（解体撤去）

（解体撤去）

（解体撤去）

（解体撤去）

（解体撤去）

4,100

（解体撤去）

既設Ｕ字側溝解体撤去

既設Ｕ字側溝解体撤去

既設Ｕ字側溝解体撤去

既設Ｕ字側溝解体撤去

既設Ｕ字側溝解体撤去

既設排水桝解体撤去既設排水桝解体撤去既設排水桝解体撤去

（解体撤去）

（解体撤去）

（解体撤去）

（解体撤去）

（解体撤去）

ネットフェンス（２） H=900

（解体撤去）



図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称

木造小屋

120

3,640 1,820

5,460600

3,640 1,820

600 5,460
1,
82
0

1,
36
5

3,
18
5

45
5

1,
36
5

1,
36
5

3,
18
5

平　面　図　　1/50

ビニール波板貼り

ビニール波板貼りポリカーボネート波板貼り

48
5

コンクリート土間斫り解体撤去 t=100

コンクリート土間斫り解体撤去 t=250
2,200

60
0

柱 90×90

土台 90×90

タルキ 45×45

１／100１／50

4,070

12
0

4,
13
0

12
0

1,
91
5

3,520550

61
5

648

10
0
15
0

10
0

コンクリート土間斫り解体撤去 t=100

10
0

棚板 ラワンベニヤ t=12 (３段）

Ａ－31

ポリカーボネート波板貼り

10
0

2,
40

0
10
0

1,
80
0

60
0

ポリカーボネート波板貼りビニール波板貼り

ビニール波板貼り

10
0

1,
80
0

60
0

10
0

2,
40
0

軒桁 90×90

胴縁 24×45

間柱 90×35

土台 90×90

ポリカーボネート波板貼り

柱 90×90

ラワンベニヤ t=12 貼り

3,640 1,820

5,460

455 1,365 1,365

3,185

1,820 3,640

5,460

1,365 1,820

3,185

北立面図　　1/100 西立面図　　1/100

南立面図　　1/100 東立面図　　1/100

旧神明保育所解体工事

Ｈ２９.１２ 外部工作物解体撤去

1,565 2,205 4,077.296 1,000 910 285.19

2,
10
0

1,
52
0

1,
65

0

1,
47
0

1,950

2,
10
0



図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称

園児用プール
Ａ－32

１／50

160

10
0
50
0

10
0

15
0

30

250

15
0

10
0

30

310

18
0

22
0

4,530

5,060

18
0

1,
20
0

隣地境界線

U-24

Ａ Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ－Ｂ 断面図　　1/50

450

ポリウレタン樹脂防水
モルタルコテ押え

溝 W=50

ネットフェンス H=1,200

ネットフェンス H=1,200

ネットフェンス H=1,200

U-24

U-24

石垣天端コンクリート

310 3,590 250 160

10
0
50
0

10
0

15
0

30

15
018
0

22
0

10
0

30

4,120

18
0

1,
20
0

Ａ－Ａ 断面図　　1/50

ポリウレタン樹脂防水

モルタルコテ押え

U-24

隣地境界線

園児用プール

平　面　図　　1/50

旧神明保育所解体工事

Ｈ２９.１２ 外部工作物解体撤去

12
0

10
0

40



87
0

10
0

図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称

Ａ－33
１／30 敷地廻りフェンス　排水桝

既設排水土管 Φ400（外径 460)

150100 100

20
0

1,
00
0

70

既設コンクリートブロック塀 H=1,270 解体撤去

40
0

87
0

1,
27

0

既設ネットフェンス H=870 解体撤去

600100 100

80
0

10
0

90
0

650

65
0

10
0

60
0

10
0

100 600 100

既設コンクリート蓋（650×650×50）解体撤去

既設コンクリート蓋（650×650×50）解体撤去

2,000 2,000

140

既設基礎(180×180×400H @2,000)解体撤去

既設基礎(180×180×400H @2,000)解体撤去

40
0

東,北側ブロック塀（１）解体撤去

東,北側ブロック塀（１）　ネットフェンス（１）解体撤去

既設Ｕ字側溝（300A）解体撤去

隣地境界線

45
0

90
0

50

140

10
0

50
0

1,
00
0

70

450

既設Ｕ字側溝（300A）解体撤去

15
0

既設Ｕ字側溝（300A）解体撤去

ブロック基礎（200×200×450 @2,000)解体撤去

西側,南側フェンス（２）解体撤去

320

450

90
77
0

90
83
0

10
0

10
0

□－16×16×1.6 

Φ16 @100

□－50×100×3.2 

Ｌ－30×30×3

80
180

2,400 2,400

45
0

32
0

既設門扉解体撤去　　1/30
西側ブロック塀（２）解体撤去

旧神明保育所解体工事

Ｈ２９.１２ 外部工作物解体撤去

450

※Ａ

※Ａ

※Ａ

フェンス立上りコンクリート斫り解体後、擁壁天端コンクリートモルタル補修

フェンス立上りコンクリート斫り解体後、擁壁天端コンクリートモルタル補修



図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称

１／200

配　置　図　　1/200

保育室（２）
ホール 玄関 ポーチ

乳児室

PS

飾り棚 飾り棚

手洗

倉庫

足洗

物置

廊下

テラス

テラス

手洗

ロッカー

保育室（４）

保育室（５）

児童便所（３）

押入

ロッカー
手洗

手洗 足洗 手洗 足洗

手洗

処理室

洗濯室

棚

配膳棚

休憩室

棚

調理室

調乳室

沐浴室

手洗

児童便所
（２）

遊技室

プール

石碑

保育室（１） 押入 保育室（３） 押入

押入 医務室 更衣室

事務室

プロパン庫

園庭

砂場

手洗

～ ～

～

押入

電柱

機械室
職員便所

廊下

旧神明保育所解体工事

Ｈ２９.１２

53,0001,750 8,200

Ａ－34
植樹撤去　配置図

N

児童便所（１）

プレイヤー棚

2-H 4,000×Φ130

2-H 3,000×Φ100

1-H 3,000×Φ100

1-H 3,000×Φ120

1-H 4,000×Φ200

低木 4-H 1,300

1-H 1,200×Φ80

1-H 6,000×Φ200

1-H 3,000×Φ50
1-H 4,000×Φ80

1-H 5,000×Φ150
1-H 5,000×Φ100

1-H 4,000×Φ200

1-H 5,000×Φ200

1-H 2,800×Φ200

1-H 5,000×Φ200

1-H 1,500 Φ60
低木 2-H 1,700

1-H 7,000×Φ240
1-H 3,000×Φ150

1-H 5,000×Φ150

低木 1-H 1,200
1-H 2,500×Φ70

1-H 3,000×Φ150

1-H 3,000×Φ280

1-H 3,000×Φ250

低木 4-H 1,000

低木 1-H 1,000

1-H 6,000×Φ220
低木 2-H 1,000

1-H 3,000×Φ180

1-H 4,000×Φ130

2-H 3,000×Φ100

1-H 3,000×Φ100

(庭園南側）

1-H 3,000×Φ120

1-H 4,000×Φ200

低木 4-H 1,300

1-H 1,200×Φ80

1-H 6,000×Φ200

1-H 3,000×Φ50

1-H 4,000×Φ80

1-H 5,000×Φ150

1-H 5,000×Φ100

1-H 4,000×Φ200

1-H 5,000×Φ200

1-H 2,800×Φ200

(庭園東側）

(園舎正門廻り）

伐採撤去樹木 伐採撤去樹木根入高 根入高

(園舎北側）

1-H 5,000×Φ200

1-H 1,500 Φ60

低木 2-H 1,700

1-H 7,000×Φ240

1-H 3,000×Φ150

1-H 5,000×Φ150

低木 1-H 1,200

1-H 2,500×Φ70

1-H 3,000×Φ150

1-H 3,000×Φ280

1-H 3,000×Φ250

低木 4-H 1,000

低木 1-H 1,000

1-H 6,000×Φ220

低木 2-H 1,000

1-H 3,000×Φ180

1-H 4,000×Φ130

※　除根まで工事に含む。

伐採撤去既設樹木　（ 本数－幹高×幹径 ）を示す

300

300

300

300

300

600

600

600

800

300

300

600

1,000

1,000

1,000

800

800

600

600

600

1,200

600

800

500

600

600

1,400

1,200

1,250

1,250

300



図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称

１／200

N

配　置　図　　1/200

乳児室

PS

飾り棚 飾り棚

手洗

足洗

物置

廊下

テラス

手洗

廊下

プレイヤー棚

保育室（５）

児童便所（３）

押入

手洗

手洗 足洗

手洗

処理室

児童便所（１）

洗濯室

調乳室手洗

児童便所
（２）

遊技室

プール

石碑

保育室（１） 押入

更衣室

プロパン庫

園庭

砂場

手洗

～ ～

～

浄化槽（単独槽）30人槽

電柱

旧神明保育所解体工事
Ｈ２９.１２ 内外部家具備品撤去処分　平面図

Ａ－35

手洗

沐浴室

足洗

11

ポーチ

職員便所

1

2

3

4

5

6

6
7

8

9

10

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

24 25 26
27

2829

30

31

32

333435

43

4444

45
46

4748

49

50

51

52
53

54

55

56

57

ロッカー60

58

58 58

61

62

63 63

63
64

倉庫

65

66

67 67 67
67

68 68 68 68

69

69

69

69

70

73

74

75

75

75
機械室

76

77

78 79

80

81
82

8384
87 88

89
90

調理室

棚

配膳棚

91

92

93

94

95
96

休憩室

96

97 98

98

玄関

97

99ホール

100 101

73

102 103
104

105

105

106

73

73

107

108

111

112

113

109

110

テラス

保育室（４）

医務室

59

4,040

4,040

54

116 117

5,320

コンクリート塊

42

保育室（２） 71
72 保育室（３）

事務室

115
押入 押入

押入

3637

38

39
40

41

84

83

114

85

86

118

119

121

120

122
123

124～154



図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称 旧神明保育所解体工事
Ｈ２９.１２

Ａ－36
内外部家具備品撤去処分リスト
（参考）

番号 Ｗ Ｄ Ｈ数量材質 番号 Ｗ Ｄ Ｈ数量材質 番号 Ｗ Ｄ Ｈ数量材質 番号 Ｗ Ｄ Ｈ数量材質家具・備品 家具・備品 家具・備品家具・備品

1

1備品

備品

備品

備品

1

1

3

2

10

6

7

8

9

4

5

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

備品

1

1

備品

備品

備品

備品

備品

備品

備品

備品

備品

1

1

450

740

1

備品

1

1

1

木製

23 備品

1

1

24

25

備品

備品

1

1

1

1

1

26

27

28

29

30

備品

備品

プラ 700 400 350

ポリケース Φ600 350

花鉢 Φ300 300備品

備品

陶器 14

2 190 100

ラチス面格子 600 303

消火栓ＢＯＸ 固定 2 600 900 180

ザラ板 2 880 60

1,800

2,370

コンクリートブロック

390

190 10039036コンクリート

3

プランター

プラ

450 200 250

ゴム 5

プラ

1,150 1,150 200ＦＲＰ（遊具）プール プラ

1,250 450 650ＦＲＰ（遊具）シーソー プラ

1,000 400 400

ＦＲＰ（遊具)

プラ

1,700 750

事務用椅子 1 400 400

タイヤ

タイヤ ゴム

タイヤ ゴム

三輪車

鉄

16 600 300 500

74

木製柵 木製 10900

ＦＲＰ水槽

備品

備品

プラ

1,100

1,800 900 400

ＦＲＰ（遊具）パンダ

ＦＲＰ（遊具）クジラ

備品

備品

プラ

2,600 850 900

郵便受

鉄

320 260 150

沓摺り

鉄

鉄 1 930 470 20

プラスチックケース

プラスチックケース

プラ

580 380 280プラ

Φ300 300プランター

プランター

プラ

420 180 200

ステージ用階段 650 450 450

木製ケース 木製 750 280 1,100

ポリケース

ポリケース

プラ

プラ

プラ

700 400 340

570 390 280

鉄

コンクリートコンクリートブロック

木製

備品

備品

備品

内外部家具、備品 処分リスト （参考）

備品

1

1

1

31

32

33

34

35

1

1

掲示板 1,900 1,100 60

850 560 180

Φ440 500

グリーストラップ

プラ

720 480 600

固定

プラ

コンクリート製流し コンクリート

鉄 49.0㎏

固定

固定

36

壁掛エアコン（5.0kw）

ポリバケツ

折りたたみ椅子

鉄

鉄

備品

備品 2 400 400 700

木製

37

38

39

40

41

パイプフレーム机

パイプフレーム机

ベビーベッド 備品

備品

備品

1 1,250 800 950

900

900

450

600

510

510

1

1

鉄

木製机

木製

木製 1 850 850 700

オルガン

備品

備品

鉄

鉄 1 960 390 815

42

43

44 2

45

46

固定

1

1

1

47

48

49

50

固定

1

1

1

1

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

4 Φ450 650ポリバケツ（蓋付）

換気扇フード 400 400 400

コンクリート製流し 1 740 155450

固定

備品

コンクリート

390 190 100コンクリートブロック

コンクリートブロック

備品

備品

コンクリート

コンクリート 390 190 100

鉄 106.0㎏

1

1 106.0㎏

コンクリートブロック コンクリート備品 390

1003

同上笠木

備品 コンクリート 390 190

2 80

コンクリートブロック

備品 コンクリート

コンクリート試験体

コンクリートブロック 備品 コンクリート

コンクリート

2

390

390

160

190

190

100

100

Φ120 2503

固定電気ＢＯＸ 270 270 120

固定

固定 鉄

鉄 1

49.0㎏

2,5003下足入

固定

3001,100

備品

備品

プラ

プラ 13.4 Φ125砂場枠

固定

固定

木製

木製 5,950ロッカー 350 1,000

壁掛エアコン（4.0kw）

壁掛エアコン（4.0kw）

鉄

49.0㎏

1

プラ

プラ 22 700 400 340

壁掛エアコン（14.0kw）

壁掛エアコン（14.0kw）

固定

1

1

1

1

61

62

63

64

65

66

1

1,800

67

68

69

1

ロッカー 木製固定 3,300

3,500

固定

暗幕（２倍ひだ）

布

布

3 3,800

3,800固定

900木製収納棚 木製

1,600木製

5,775

木製収納棚

木製収納棚 4

飾り棚

備品

木製

木製 4 2,000

押入

押入

固定

木製 4

暗幕（２倍ひだ）

カーテン（２倍ひだ）

固定

固定 布 5,700

木製

固定

固定

70

備品

1備品

350

840

1,000

2,500

4,000

1,200

1,800430

560 1,950

300 1,030

350 1,800

1,800900

3,200

鉄壁掛エアコン（6.3kw）

天吊エアコン（6.3kw）

1

73.0㎏

57.0㎏

鉄

71

72

ポリケース 備品

鉄

備品

1備品

固定

備品

1

1

備品 1

1備品

備品

28畳（１帖物） 草 850 301,700

1,750 1,470 50

3プラ 240 150 400ハンドドライヤー (7.4㎏)

ザラ板

木製

木製

1

1 1,150

1,200

980

200

50

50ザラ板

ザラ板

備品

備品

木製

木製 1,220 580 50

スチール書架

鉄

900 380 1,790

木製棚 木製 1,350 600 2,150

事務用椅子

鉄

1 450 450 800

ザラ板

三菱電気温水器 Φ660 1,673

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

固定

鉄

備品

1備品

1備品

1備品

備品

備品

1

920

600

ステンレスフード

ステンレス

ステンレス 1 1,750 600 800

グレーチング 3 990 250 30

930 1,850
ﾏﾙｾﾞﾝ　MSH20-22WC
食器消毒保管庫

685 874
ガスオーブン
ﾘﾝﾅｲ RCK-20AS3旧型

83

84

85

86

87

88

89

90

備品

1

1

1

1

1

備品

備品

ステンレス収納 1,500 650 530固定

1 1,600 1,020木製棚

木製棚

固定 木製 1,600

1,600 900 2,500

備品事務用椅子 1 450 450鉄 800

プラスチックケース プラ 390 735 230

下足入

木製

2 3002,970 1,360

踏込板

固定

木製 2 3,050 765 50

ザラ板 1 1,850 930 50

アルミ枠掲示板 アルミ 1 2,100 930 30

ステンレス

収納戸棚

固定

固定

木製

木製 360 1,8002,570

備品 1

1

1

1

1

1

折りたたみ机 900 450 320

ステンレス流し台 ステンレス 1 800

吊戸棚

吊戸棚

固定

固定

木製

木製

木製

1,200

1,200 270

550

500

1,650 350 270固定

固定カーテン（２倍ひだ）

カーテン（２倍ひだ）

布

布

3,200

4,000

2,000

2,000

木製棚

木製棚

木製

木製

固定

固定

1

3,400

1,200

350

400 800

1,800

固定

館名板

定礎板

固定

固定

御影石

御影石

1

1

300 200 40

580 420 40

空気清浄器

ステンレスオーブン

ステンレス

ステンレス

鉄 400 220 570

540 490 586

鉄

固定

備品

1

備品

Φ140 500

机 2 600 400 500

事務机 3 1,050 730 730

スチールパイプベッド

備品

備品

鉄

1 1,380 700 1,200

オルガン 1

鉄

鉄 960 390 820

プラ 1,300 800 450

4消火器

ステンレスチャンネル文字

ステンレスチャンネル文字

固定

固定

ステンレス 5

4

200 200 30

120 120 30

備品 スチール

ビニール家具椅子

木製はしご

備品

備品

木製

木製 1 2,500 500 40

ステンレス

備品 1

1

電子ピアノ 920 340 120

座高計測機 500 400 1,700

電気餅つき機

備品

1 Φ400 400

ファンヒーター

備品

2 500 250 450備品

965 400 810オルガン

電気ジャー

備品 1

1 Φ400 400備品

鉄

鉄

鉄

鉄

鉄

鉄

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

ストーブ 1 550 230 450

ファンヒーター

備品

6 500 250 450

電気式食器消毒保管庫

備品

1 1,360 550 1,905

ビデオデッキ

備品

鉄

鉄

8 440 300 120

スチールロッカー

備品 鉄

3 900 515 1,800

ステンレスワゴン

備品

ステンレス

1 1,000 750 850

スチールパイプベッド

備品

鉄

1 1,200 700 1,360

ステンレス保管庫

備品

ステンレス

1 550 600 1,455備品 ステンレス

ステンレス網カゴ 5 400 350 200

135

136

137

138

139

140

スチール書棚

備品

鉄

880 8804001

会議用テーブル

備品 鉄

1 1,0502,120 700

ステンレスパイプ棚

備品

ステンレス

ステンレス 1 700 600 1,500

カラーＢＯＸ

備品

木製 2 450 280 890

鏡

鏡

備品

固定

ガラス

ガラス 600 5

5

1

250

1,200

1,2003

141

142

143

144

ワイヤレスアンプ

備品

鉄

1 350 200 450

床置扇風機 1

壁付扇風機

備品

備品

鉄

鉄

2

Φ350 1,200

Φ300 300備品

ＯＨＰ映写機

鉄

1 300 350 300

サイドデスク

備品 鉄

1 450 750 720

折りたたみテーブル

備品 鉄

1,200 600 3002

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

木製棚

備品

木製

900 290 9004備品

鉄

2 1,200 600 510スチールテーブル

スチールテーブル

備品 鉄

1 680 430 700

時計

時計

備品

備品

鉄

鉄 1001

1 300 300 65

藤の椅子

備品

木製

4

Φ300

Φ330 430

木製棚

備品 木製

木製 1 740 250 650

衝立

備品

鉄

1 450 250 1,200備品

備品

備品

鉄

鉄

鉄

1

1

うば車の台車

うば車 800 500 750

700 400 300

家電リサイクル対象品目

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123



図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称

１／200 配置図

～ ～

～
配　置　図　　1/200

下水道本管

電柱

N

旧神明保育所解体工事

Ｈ２９.１２

既設花壇解体撤去（スロープ土間コンクリート打設復旧）

グレーチング・落し込み鎖付き t=55

石碑

既設ネットフェンス H=1,500 存置

既設ネットフェンス H=1,500 存置

5,
00
0

45
0

45
0

新設排水桝 新設排水桝新設排水桝

土間コンクリート打設 t=150（金コテ押え仕上げ）

(土間補強筋　タテ・ヨコ共 D13　＠150

ネットフェンス H=1,200（溶融亜鉛メッキ製品）

両開き門扉（溶融亜鉛メッキ製品）　1,200Ｈ×5,000Ｗ　

30
,0
00

53
0

24,000

1,130

10
,0

00

8,000

450 2,000 940

450 2,000 920

62,000

6,
00

0
78

0

4,000

6,000
600

2,000650

18
,0
00

1,
70
0

8,
00
0

下水道接続最終塩ビ桝存置

下水道接続最終塩ビ桝存置

ネットフェンス H=1,200（溶融亜鉛メッキ製品）

ネットフェンス H=1,200（溶融亜鉛メッキ製品）

2,
00
00

2,
00
00

4,
00
0

土間コンクリート打設 t=70（金コテ押え仕上げ）

2,000

4,200

2,000

Ａ－37
外構工事（１）



図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体 工事名称

図面名称

工事名称

１／30 新設　敷地廻りフェンス　排水桝

18
0

80
0

10
0

30
0

34
5

55

既設排水土管 Φ400（外径 460)

150 600 150

15
0

60
0

15
0

600

60
0

71
3

713

グレーチング・落し込み鎖付き t=55

新設排水桝（600×600×800・グレーチング蓋）

2,000

φ50.8×1.6

φ38.1×1.6

φ38.1×1.6

φ4.0

（水抜穴付）GL+0m

45
0

45
0

φ50.8×1.6

50
1,
15
0

20
0

1,
20
0

20
0

1,
20
0

完全式菱形金網

20
0

舟形落し受付落しφ16

300×200

600 4,400 600

80
0

1,
10
0

1,
20
0

55
0

1,
15
0

50

φ38.1×2.3

φ13 ブレ－ス（引付金具付）

φ38.1×2.3

φ38.1×2.3

蝶番

完全式菱形金網

φ101.6×3.2

φ50.8×1.6 φ50.8×1.6

φ101.6×3.2

GL+0m

設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

基礎条件・・・長期許容地耐力　９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）

備考

１．

２．

外装は金網類を除く他は溶融亜鉛めっきとする。

本柵の金網規格は下記の通りとする。

φ３．２×５０ｍｍ、φ３．２×５６ｍｍ

（昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 ＧＬ＋０ｍ に依る)

設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

基礎条件・・・長期許容地耐力　９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）

備考

１．

２．

外装は金網類を除く他は溶融亜鉛めっきとする。

本柵の金網規格は下記の通りとする。

φ３．２×５０ｍｍ、φ３．２×５６ｍｍ

（昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 ＧＬ＋０ｍ に依る)

本図門扉は施錠側１８０゜開き、施錠側落しとする。

施錠装置

180 180180 1,820

新設敷地廻りフェンス　　1/30 新設敷地乗入口フェンス門扉　　1/30

旧神明保育所解体工事

Ｈ２９.１２
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5,000

ＰＣ両開き門扉（溶融亜鉛メッキ製品）　1,200Ｈ×5,000Ｗ　（同等品）PC－A1200（溶融亜鉛メッキ製品）(同等品）

Ａ－38
外構工事（２）
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一部単管一本足場

※ 手摺先行くさび緊結式足場　高さ10ｍ未満　存置期間３カ月（庇上 存置期間1カ月）

※ 資材搬出入の際、交通誘導員を配置すること。

交通誘導員は工事車両を工事現場まで誘導すること。

資材搬入、搬出時の道路進入口及び仮置き場所には随時、Ａ型バリケード

を設置すること。

１／125

図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

工事名称

図面名称

工事名称 旧神明保育所解体工事
Ｈ２９.１２

Ａ－39
仮設計画図　(参考図）
屋根伏図

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体
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庇上足場（存置 １カ月）

※ 手摺先行くさび緊結式足場　高さ10ｍ未満　存置期間３カ月（庇上 存置期間1カ月）

一部単管一本足場

１／125

図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

Ｈ２９.０８
林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

工事名称

図面名称

工事名称

Ａ－40
立面図（１）
仮設計画図　(参考図）

旧神明保育所解体工事林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体
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単管一本足場

※ 手摺先行くさび緊結式足場　高さ10ｍ未満　存置期間３カ月（庇上 存置期間1カ月）

一部単管一本足場

4,
15
0

１／125

図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

工事名称

図面名称

工事名称

Ｈ２９.１２
Ａ－41

立面図（２）
仮設計画図　(参考図）

旧神明保育所解体工事林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体













屋外 手洗い場 2
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職員便所

図面訂正年月日 特記事項 作図年月日

縮尺

図面番号

林州啓建築設計事務所　　　　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

工事名称

図面名称

工事名称

機械設備工事
機器表

旧神明保育所解体工事

Ｈ２９.１２
Ｃ－02

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体





図面名称

図面訂正年月日 特記事項 図面番号工事名称作図年月日

縮尺

林 ・ 西 沢 共 同 企 業 体

西沢建築設計事務所　　　　　　　１級建築士登録　第117422号　西沢　雅彦

林州啓建築設計事務所　　　 　　　１級建築士登録　第211001号　林　　州啓

参考図面
Ｈ２９.１２

石綿含有建材

撤去工事

10 30 30 302010201020 302010

調査・準備

302010
№ 項　 目

主要行事予定

月

01 準　　備

02 直接仮設工事

03

足場組立

石綿含有建材撤去

05
屋根葺材等

解体工事

04 内外装材解体工事

06 躯体解体工事

07
基礎・土間

ｺﾝｸﾘｰﾄ解体工事

備品等搬出

旧神明保育所解体工事　　　概略工事工程表　　参考図面

ウレタン防水、シート防水撤去・搬出

躯体コンクリート解体・搬出

基礎解体・搬出

足場撤去

完
　
成

概略工程表（参考）

旧神明保育所解体工事

Ｄ－01

内装材解体

屋外附帯

工作物解体工事
08

土工・外構工事
支障木伐採 抜根・搬出

電気設備工事
エアコン室外機撤去 照明器具等撤去

11

10

09

機械設備工事
衛生器具・器具等撤去 水道閉栓

６ ７ ８ ９

備　　　考

フェンス工事　整地

プール解体　　　　側溝,既設フェンス,塀・解体

10




