
交通誘導警備員算出シート（交替要員有り）

警備員A警備員B警備員A警備員B

市道東山口線

小規模
道路土工 土砂 標準 18.7 ｍ3/日 1 1

小規模
道路土工 土砂 40.0 ｍ3/日 1 1

小規模
道路土工 土砂 26.6 ｍ3/日 1 1

排水構造物工 U型側溝 3種300A 70m/日 1 1
横断側溝

排水構造物工 U型側溝 300 2.0 m/日 1 1
横断側溝

排水構造物工 U型側溝 プレキャスト基礎板 1.0枚/日 1 1
300用

排水構造物工 コンクリート蓋 スリット蓋相当品 66枚/日 1 1

排水構造物工 グレーチング蓋 4枚/日 1 1

粒度調整砕石
舗装工 上層路盤 M30,t=10㎝ 211.5㎡/日 1 1

密粒度ギャップアスコン

舗装工 表層工 t=4㎝ 211.5㎡/日 1 1
粒度調整砕石

舗装工 上層路盤 RC-40,t=10㎝ 22.4㎡/日 1 1

舗装工 2.7㎥/日 1 1

コンクリート
構造物撤去工 構造物取壊し 側溝取壊し 8.4 ｍ3/日 1 1

アスファルト
構造物撤去工 舗装版取壊し 182.8㎡/日 1 1

アスファルト
構造物撤去工 舗装版切断 t=15㎝以下 2.8 m/日 1 1

日

交通誘導警備員A 1.2人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）
実働　9時間（交替要員有り）

 　人 1.2A×必要日数×N

交通誘導警備員B 1.2人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）
実働　9時間（交替要員有り）

 　人 1.2A×必要日数×N

警備員区分 計　算　式 現　場　条　件 交通誘導警備員数 摘　　要
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