
平成30年度　

　数　量　計　算　書

市 営 あ す な ろ 住 宅 法 面 防 草 対 策 工 事



伐木運搬 空m3 50      

数 量 総 括 表　 数量

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 当初

除草工

機械除草工 式 1       

機械除草
肩掛式

飛び石防護無し
m2 1,030   

防草対策工

防草対策工 式 1       

防草コンクリート
18-8-25BB
t=10cm

式 1       (198m2)

伐木①
幹周30cm以上
60cm未満

本 3       

伐木工

運搬工

運搬工

伐木工

土工

掘削工

機械　t=10cm　

式 1       

残土処理工 式 1       

残土処理 m3 20      

法面掘削 m3 20      

伐木②
幹周60cm以上
90cm未満

本 3       

伐木③
幹周90cm以上
120cm未満

本 7       



= + =198.0834.6A 1032.6

名　　称 計　　　算　　　式 当初

機械除草

平面図より

1030 m2

数　量　計　算　書

工　　種 除草工

種　　別 機械除草工 数量



= × =

= × =

名　　称 計　　　算　　　式

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種　　別 道路土工 数量

当初

法面掘削
（機械 t=10cm）

平面図より

20 m3V 19.8198.0 0.1

残土処理

法面掘削より

19.8198.0 0.1V
m320



= × =
= × =
= × =

= + + =

÷2 20.0 78.0
A3 (4.1+5.9) ÷2 8.0 40.0

数　量　計　算　書

工　　種 防草対策工

種　　別 防草対策工 数量

名　　称 計　　　算　　　式 当初

防草コンクリート
18-8-25BB t=10cm

展開図より

198 ｍ２

A1 20.0 80.0

ΣA 80.0 78.0 40.0 198.0

(4.3+3.7) ÷2
A2 (3.7+4.1)



(1式当り）

※①防草コンクリートの勾配については、除草後監督員と協議し決定する。
　②概ね１０ｍ毎に目地を設置する。

コンクリート Ｖ= = 19.8 ｍ３ 19.8
(18-8-25BB)
t=10cm

目地材 Ｎ= = 4.0 箇所
(ｴﾗｽﾀｲﾄ t=10cm)

Ａ= = 1.6 ｍ２ 1.6

防 草 コ ン ク リ ー ト

名　　称 計 算 単位 数　　量

198.0 × 0.10

（約10mごとに設置）48.0 ÷ 10.0

（平均延長）4.0 × 0.1 × 4.0
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= =

= =

平面図より

7 本N
伐木工③
幹周90cm以上
120cm未満

3.0

伐木工②
幹周60cm以上
90cm未満

N 3 本3.0

3.0

平面図より

N

名　　称 計　　　算　　　式 当初

伐木工①
幹周30cm以上
60cm未満

平面図より

3 本

数　量　計　算　書

工　　種 伐木工

種　　別 伐木工 数量



= × =V 13.0 3.85（１本平均） 50.1

名　　称 計　　　算　　　式 当初

伐木運搬 50 空m3

数　量　計　算　書

工　　種 運搬工

種　　別 運搬工 数量


