
浜島町地内

路線番号 路線名 面積（㎡） 回数 刈幅（ｍ） 両側 路線延長（ｍ） 作業延長（ｍ）

2 市道２号線 170 1 1.0 1 1325 170

8 市道８号線 180 1 0.5 2 499 180

13 市道１３号線（西側） 235 1 0.5 1 502 470

13 市道１３号線（東側） 50 1 0.5 1 502 100 （※）防草対策工施行箇所

104 市道１０４号線 2520 1 0.7 2 2766 1800

105 市道１０５号線 2000 1 0.5 2 3471 2000

1130 市道浜島１３０号線 644 1 0.7 2 484 460

1136 市道浜島１３６号線 2170 1 0.7 2 1573 1550

6006 市道大崎６号線 450 1 0.5 2 544 450 設計数量 総括数量

4004 市道塩屋１号線 450 1 0.5 2 2000 450 除草合計 8869 ㎡ ≒ 8870 ㎡

桧山路浜島線（除草） 1626 1 0.5～2.0 2 2146
除草合計

（市道移管分）
1626 ㎡ ≒ 1630 ㎡

桧山路浜島線（縁石除草）
818（ｍ） 1 0.3 2 818

縁石除草合計
（市道移管分）

818 ｍ ≒ 820 ｍ

H0410015
（旧県道）

3480



= × =

= =

231.00

23
V

ｍ３
23.1

残土処理

掘削より

V 0.1 23.1

名　　称 計　　　算　　　式 当初
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平面図・標準断面図より

23 ｍ３

数　量　計　算　書

工　　種 防草対策工

種　　別 作業土工 数量
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防草コンクリート
（切土部）

18-8-25BB t=10cm
W=2.0m

法面工平面図より

99.0 148.51.50 149 ｍ２Ａ

数量

名　　称 計　　　算　　　式 当初

防草コンクリート
（盛土部）

18-8-25BB t=10cm
W=1.5m

法面工平面図より

2.00

数　量　計　算　書

工　　種 防草対策工

種　　別 防草対策工



(10m2当り）

コンクリート Ｖ= = 1.00 ｍ３ 1.00
(18-8-25BB)

t=10cm

目地材 N= ( ) = 0.667 箇所
（ｴﾗｽﾀｲﾄ,ｔ=10mm) A= = 0.100 ｍ2 0.10

※概ね10m毎に目地を設置する。

型枠 A= = 0.667 ｍ2 0.67

0.667

10.000 ÷ 1.500 × 0.100

10.000 ÷
1.500 × 0.100 ×

張 コ ン ク リ ー ト
（ 盛 土 部 ）

名　　称 計 算 単位 数　　量

10.00 × 0.10

1.500 × 10.000



(10m2当り）

コンクリート V= = 1.000 ｍ3 1.00
(18-8-25BB)

目地材 N= ( ) = 0.500 箇所
（ｴﾗｽﾀｲﾄ,ｔ=10mm) A= = 0.100 ｍ2 0.10

※概ね10m毎に目地を設置する。

型枠 A= = 0.500 ｍ2 0.50

水抜き N= ＝ 2.500 箇所
(VPφ50) L= ＝ 0.550 ｍ 0.55

※2m間隔で設置する。

吸出防止材 A= ＝ 0.100 ｍ2 0.10
(0.2×0.2)

張 コ ン ク リ ー ト
( 切 土 部 )

名　　称 計 算 単位 数　　量

10.000 × 0.100

10.000 ÷ 2.000 × 10.000
2.000 × 0.100 × 0.500

10.000 ÷ 2.000 × 0.100

10.00 ÷ 2.000 ÷ 2.000
2.50 × 0.22

0.20 × 0.20 × 2.50

※概ね10m毎に目地を設置する。

車道

張コンクリート

1箇所/2m 水抜パイプ（VPφ50)

切　土　部

2,000

※法肩または境界までが2.0m未満の場合は、法肩または境界までとする。

吸出し防止材(200×200×10)

(18-8-25BB,t=10cm)


