
縁 石 除 草 工 飛び石防護有り ｍ 180

数　量　集　計　表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

　

道 路 除 草 工

式 1除 草 工

飛び石防護有り ｍ
2 590機 械 除 草 工

式 1

式 1交 通 管 理 工

式 1仮 設 工

交通誘導警備員A 式 1交通誘導警備員費

機 械 除 草 工 飛び石防護無し ｍ
2 12,680

市道里鹿谷線
を除く全路線

交通誘導警備員B 式 1

全路線



工種

路線名 面積（㎡） 回数 刈幅（ｍ） 両側 作業延長（ｍ） 備　考

横山線 3,640 1 0.7 2 2,600

（消防署～石渕橋）

鵜方立神線 3,018 1 0.7 2 2,156

（石渕橋～大王町境）

立神農免道路 2,520 1 0.7 2 1,800

今坂島茶屋線 2,800 1 0.7 2 2,000

寺川原線 700 1 0.7 2 500

合計
12,678

飛び石防護無し

機械除草

（南側・路肩）

里鹿谷線 591 1 1 955

合計 591 飛び石防護有り

機械除草

数　量　計　算　書

道路除草工

（南側・縁石）

里鹿谷線 1 1 182

合計 182 飛び石防護有り

縁石除草



1

1

　

交通誘導警備員費 交通誘導警備員A 式

1式交 通 管 理 工

式仮 設 工

張コンクリート

1

盛土部,t=10cm ｍ
2 117

式
張コンクリート

工

ｍ
3

式

12残 土 処 理

残 土 処 理 工

掘 削 ｍ
3

式 1

1

12

数　量　集　計　表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

作 業 土 工

式 1防 草 対 策 工



防草対策工計算書

作業土工

掘削 盛土部
V1= ＝ 11.70

＝ 11.70 ｍ3 11.7

残土処理 掘削より
V1= ＝ 11.70

＝ 11.70 ｍ3 11.7

防草対策工

張コンクリート 市道鵜方立神線
(盛土部) A= = 117.00

＝ 117.00 ｍ2 117.0

Σ

Σ

Σ

78.00 × 1.50

117.00 × 0.10

11.70



(10m2当り）

コンクリート V= = 1.000ｍ3 1.00
(18-8-25BB)

数　　量

10.000× 0.100

張 コ ン ク リ ー ト
( 盛 土 部 )

名　　称 計 算 単位

車道

張コンクリート

盛　土　部

1,
50
0

※概ね10m毎に目地を設置する。
※法尻または境界までが1.5m未満の場合は、法尻または境界までとする。

(18-8-25BB,t=10cm)

(18-8-25BB)

目地材 N= ( ) = 0.667箇所
（ｴﾗｽﾀｲﾄ,ｔ=10mm) A= = 0.100ｍ2 0.10

※概ね10m毎に目地を設置する。

型枠 A= = 0.667ｍ2 0.6710.000÷ 1.500× 0.100

10.000÷ 1.500× 10.000
1.500× 0.100× 0.667


