
溶接金網
線径6mm,網目150

×150mm
㎡ 0

共通仮設費

建設廃棄物受入料金 根・株

伐木除根工 伐木除根 伐木・伐竹 ㎡ 22

1

舗装工

空㎥ 5

伐木除根工 式

建設廃棄物受入料金 枝・葉 空㎥

式 1      

石積取壊し 空積45cm未満 ㎡ 9

建設廃棄物受入料金 無筋Co ㎥ 4

Co殻運搬 ㎥ 4

コンクリート取壊し 無筋Co ㎥ 4

構造物取壊し工 舗装版切断 Co t=12cm ｍ 15

構造物撤去工 式 1

付帯工 階段工 箇所 1

付帯工 式 1

小型重力式擁壁工 ｍ 7      

擁壁工 石積工 ｍ 4      

小口止工 箇所 1      

擁壁工 式 1      

法面工 切土法面整形 ㎡ 10     

法面工 式 1      

残土処理工 土砂等運搬 ㎥ 34     

盛土工 盛土 ㎥ 0.3

埋戻し工 埋戻し ㎥ 7

数 量 集 計 表(市道前浜1号線)数 量 集 計 表(市道前浜1号線)数 量 集 計 表(市道前浜1号線)数 量 集 計 表(市道前浜1号線)

工　　種工　　種工　　種工　　種 種　　別種　　別種　　別種　　別 細　　別細　　別細　　別細　　別 規　　格規　　格規　　格規　　格 単位単位単位単位
数　量数　量数　量数　量

道路土工 式 1      

床掘工 床掘 砂質土 ㎥ 11

掘削工 掘削 砂質土 ㎥ 31

表層
ｺﾝｸﾘｰﾄ(21-8-25BB)

t=12cm
㎡ 31

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 路盤
再生砕石 RC-40

t=10cm
㎡ 31

準備費 運搬 伐木除根 ㎡ 22

32
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土工計算及び土工図より
Ｖ ＝ + × ＝

＝

名　称

種　別

工　種

31 ㎥

30.99

計　　　算　　　式

30.99

29.60 1.20 1.16

数　量　計　算　書

道路土工

掘削工 数　量

掘削
(砂質土)

計



土工計算より
Ｖ ＝ ＝

＝計 11.10

名　称 計　　　算　　　式

床掘
(砂質土)

11 ㎥

11.10

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 床掘工 数　量



土工計算より
Ｖ ＝ ＝

＝計 7.00

名　称 計　　　算　　　式

埋戻し 7 ㎥

7.00

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 埋戻し工 数　量



土工計算より
Ｖ ＝ ＝

＝計 0.30

名　称 計　　　算　　　式

盛土 0.3 ㎥

0.30

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 盛土工 数　量



＋
Ｖ ＝ ＋ －

( ＋ ) ÷ ＝
土砂等運搬 34 ㎥

30.99

7.00 33.98

掘削

埋め戻し
11.10

盛土
0.30

床掘り

0.9

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 残土処理工 数　量

名　称 計　　　算　　　式



A ＝ ＝切土法面整形 10 ㎡9.6 9.6

名　称 計　　　算　　　式

平面図(1)、別紙計算書より

数　量　計　算　書

工　種 法面工

種　別 法面工 数　量
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平面図(1)・工法図(1)より

L ＝ ＝

＝

平面図(1)・工法図(1)より

N ＝ ＝

＝

平面図(1)・工法図(1)より

L ＝ ＝

＝

1
箇
所

1.00

1.00

数　量　計　算　書

工　種 擁壁工

種　別 擁壁工 数　量

名　称 計　　　算　　　式

石積工 4

合計

4.38

4.38

ｍ

合計 6.58

7

ｍ

小口止工

合計

小型重力式
擁壁工

6.58



(10m当り）

練石積 1.54/2×0.21 = 0.162

数　　量単位

石積工石積工石積工石積工

名　　称 計 算

0.29

1
.
5
0

0
.
3
0

練石積み

基礎工

天端工

裏込㺘�㺻�㺖� 㺶�㺎� 㺢�
(18-8-25BB)

1
:
0
.
3

1
.
5
4

0.05

0.25

10.00%

水抜パイプ（VPφ50）
（1ヶ所／3m2以上設置）

吸出防止材
(300×300×30)

練石積 1.54/2×0.21 = 0.162
(1:0.3 控え25cm) 1.54×9.79 = 15.077

= 15.239 ㎡ 15.24

裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.54/2×0.21×0.05 = 0.008
18-8-25BB,t=5cm 1.54×9.79×0.05 = 0.754

= 0.762 ㎥ 0.76

水抜パイプ 15.24/3 = 5.08 箇所 6
（ＶＰφ50・ヶ所/3㎡） 0.32×6 = 1.92 m 1.92

吸出防止材 0.30×0.30×6 ＝ 0.54 ㎡ 0.54
(300×300×30)

天端工 = 9.79 m 9.79

基礎工 = 10.00 m 10.00



(10m当り）

コンクリート (0.29+0.05)/2×0.07×10.0 = 0.119 ㎥ 0.12

数　　量

天端工天端工天端工天端工

名　　称 計 算 単位

0.29

0
.
0
7

0.05
0.25

コンクリート (0.29+0.05)/2×0.07×10.0 = 0.119 ㎥ 0.12
(18-8-25BB)

型枠 0.07×10.0 = 0.70 ㎡ 0.70



(10m当り）

コンクリート (0.39×0.20-0.29×0.10/2)×10.0 = 0.635 ㎥ 0.64

数　　量

基礎工基礎工基礎工基礎工

名　　称 計 算 単位

コンクリート (0.39×0.20-0.29×0.10/2)×10.0 = 0.635 ㎥ 0.64
(18-8-25BB)

型枠 (0.10+0.20)×10.0 = 3.000 ㎡ 3.00

均しコンクリート 0.59×0.10×10.0 = 0.590 ㎥ 0.59
(18-8-40BB)

同上型枠 0.10×10.0×2 = 2.00 ㎡ 2.00



(1箇所当り）

コンクリート 　・工法図(1)より幅　W = 0.30

数　　量

小口止工小口止工小口止工小口止工

名　　称 計 算 単位

2.04
0
.
6
6

2.11 0.47

1
.
7
9

1
.
8
6

2.39

1.
55

1:1.9

コンクリート 　・工法図(1)より幅　W = 0.30
(18-8-40BB) (0.47×1.79)/2×0.30 = 0.126

(2.39×1.55)/2×0.30 = 0.556
(0.66×2.04)/2×0.30 = 0.202

= 0.884 ㎥ 0.88

型枠 (0.47×1.79)/2×2 = 0.841
(2.39×1.55)/2×2 = 3.705
(0.66×2.04)/2×2 = 1.346
(1.86+0.66)×0.30 = 0.756

= 6.648 ㎡ 6.65



(10m当り）

重力式擁壁 工法図(1)－擁壁工展開図より

No.0+6.26
No.0+9.40
No.0+18.68 1.28 1.34

数　　量単位

小型重力式擁壁工小型重力式擁壁工小型重力式擁壁工小型重力式擁壁工

名　　称 計 算

H BSL
1.41 1.47 0.72
1.35 1.41 0.71

0.68

位　置

1
:
0
.
3 H

0
.
1
0

0.10 B 0.10

0.30

水抜パイプ（VPφ100）
（1ヶ所／10m2以上設置）

吸出防止材
(300×300×30)

10.00%

0
.
3
0

均しコンクリート
(18-8-40BB)

重力式擁壁 工法図(1)－擁壁工展開図より
(18-8-40BB)

((0.30+0.72)/2×1.41+(0.30+0.71)/2
×1.35)/2×2.97 = 2.080

(0.30+0.71)/2×1.35×0.16/2 = 0.055

(0.30+0.71)/2×1.35×0.17/2 = 0.058

((0.30+0.71)/2×1.35+(0.30+0.68)/2
×1.28)/2×3.28 = 2.147

計 = 4.340

×（ ÷ ） = 6.596 ㎥ 6.60
　・10m単位に換算

4.340 10.00 6.58

　・No.0+9.40 ～ No.0+18.68 地点間

　・No.0+6.26 ～ No.0+9.40 地点間



平面図(1)より

N ＝ ＝

＝合計 1.00

名　称 計　　　算　　　式

階段工 1
箇
所

1.00

数　量　計　算　書

工　種 付帯工

種　別 付帯工 数　量



(1箇所当り）

コンクリート 2.40×1.28×0.94 = 2.888

数　　量単位

階段工階段工階段工階段工

名　　称 計 算

0.30 2.10

2.40

0.10 2.40 0.10

2.60

0.94

1
.
2
8

0
.
1
0

0
.
1
0

0
.
1
6

1
.
1
2

1
.
3
8

1
.
2
8

0
.
1
0

コンクリート 2.40×1.28×0.94 = 2.888
(18-8-40BB) - (2.10×1.12)/2×0.94 = -1.105

- (0.30×0.16)/2×0.94×7 = -0.158
= 1.625 ㎥ 1.63

同上型枠 2.40×1.28 = 3.072
- (2.10×1.12 )/2 = -1.176
- (0.30×0.16)/2×7 = -0.168

0.16×0.94×8+1.28*0.94 = 2.406
= 4.134 ㎡ 4.13

均しコンクリート 2.60×0.94×0.10 = 0.244 ㎥ 0.24
(18-8-40BB)

同上型枠 (2.60+0.94×2)×0.10 = 0.448 ㎡ 0.45



取壊し平面図より
Ｌ ＝

＝

別紙計算書及び土工図より
Ｖ ＝ + ×

＝

Ｖ ＝ ＝

Ｖ ＝ ＝

取壊し工平面図より
Ａ ＝ ×

＝

4.4

4.4

9.4

建設廃棄物
受入料金
(無筋Co)

コンクリー
ト取壊し
(無筋Co)

石積取壊し
(空積45cm未

満)
㎡

6.50 1.44
9.36

名　称 計　　　算　　　式

4.43

舗装版切断
(Co舗

装,t=12cm)

4.20 0.20 1.16

数　量　計　算　書

工　種 構造物撤去工

種　別 構造物取壊し工 数　量

Co殻運搬 4.4 ㎥
4.43

㎥

15.0 ｍ
15.00

15.00

㎥
4.43
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取壊し工平面図より
Ａ ＝ +

＝伐木・伐竹 22.1 ㎡
9.80 12.30

22.10

数　量　計　算　書

工　種 伐木除根工

種　別 伐木除根工 数　量

名　称 計　　　算　　　式



別紙計算書及び土工図(1)より
Ａ ＝ + × ＝

＝

別紙計算書及び土工図(1)より
Ａ ＝ + × ＝

＝

数　量　計　算　書

工　種 舗装工

種　別 コンクリート舗装工 数　量

名　称 計　　　算　　　式

路盤
(再生砕石
RC-40,
t=10cm)

30.7 ㎡
26.20 3.85 1.16 30.67

計 30.67

㎡
26.20 3.85 1.16 30.67

30.67

表層
(コンクリート

21-8-
25BB,t=12cm)

30.7

計
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(100m2当り）

コンクリート V= = 12.000 ｍ3 12.00
(21-8-25BB,t=12㎝)

ココココ ンンンン クククク リリリリ ーーーー トトトト 舗舗舗舗 装装装装

名　　称 計 算 単位 数　　量

100.000 × 0.120
(21-8-25BB,t=12㎝)

溶接金網 A= = 100.000 ｍ2 100.00
（150×150×D6）

目地材 N= ( ) = 7.752 箇所
（ｴﾗｽﾀｲﾄ,ｔ=1㎝) ※平均幅員W=1.29m

A= = 1.200 ｍ2 1.20

100.000 ÷ 1.290 × 10.000

1.290 × 0.120 × 7.752



取壊し工平面図より
Ａ ＝ +

＝

Ｖ ＝ × × ＝

× ＝

÷ ＝

Ｖ ＝ × × ＝

× ＝

÷ ＝
0.55空㎥/t

建設廃棄物
受入れ料金
（根・株）

4.8 空㎥

22.10 0.3 0.5 3.32

2.65
0.8t/㎥

2.65 0.55 4.82

平均根入深さ(m) 処分率を50%と想定

3.32 0.80

17.68 0.55 32.15
0.55空㎥/t

22.10 0.80 17.68
0.8t/㎥

運搬
(伐木除根)

22.1

建設廃棄物
受入れ料金
（枝・葉）

32.1 空㎥

22.10

㎡

2.5 0.4 22.10
平均高さ(m) 処分率を40%と想定

数　量　計　算　書

工　種 共通仮設費

種　別 準備費 数　量

9.80 12.30

名　称 計　　　算　　　式

22.10



式 1      排水構造物工

共通仮設費 式 1      

函渠工 ボックスカルバート 600×600 ｍ 6      

表層
再生密粒度As13

t=4cm
㎡ 17     

付帯工 ブロック塀設置工 ｍ 4      

集水桝設置工①

アスファルト
舗装工

800×800×1000 1      集水桝工

側溝工
Ｕ型側溝 3種300A
リサイクル認定製品

建設廃棄物受入料金 根・株 空㎥ 3      

側溝設置工Ⅰ ｍ 6      

蓋版設置工 蓋版設置工Ⅰ
コンクリート蓋

枚 8      
JIS3種　300

箇所

集水桝設置工② 600×600×1000 箇所 2      

準備費

伐木除根 伐木・伐竹 ㎡ 13     

17     

式 1      

路盤
粒調砕石 M-30

t=10cm
㎡

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1      

仮設工

伐木除根工

建設廃棄物受入料金 鉄筋Co ㎥ 5      

Co殻運搬 ㎥ 7      

式 1      

構造物取壊し工

残土処理工 土砂等運搬 ㎥ 12     

構造物撤去工 式 1      

付帯工

コンクリート工 18-8-40BB,t=10cm ㎥ 2      

道路土工 式 1      

埋戻し工 埋戻し ㎥ 21     

床掘工 床掘

数 量 集 計 表(市道名田本線)数 量 集 計 表(市道名田本線)数 量 集 計 表(市道名田本線)数 量 集 計 表(市道名田本線)

工　　種工　　種工　　種工　　種 種　　別種　　別種　　別種　　別 細　　別細　　別細　　別細　　別 規　　格規　　格規　　格規　　格 単位単位単位単位
数　量数　量数　量数　量

㎥ 34     

掘削工 掘削 砂質土 ㎥ 2      

砂質土

コンクリート取壊し 無筋Co ㎥ 7      

建設廃棄物受入料金 無筋Co ㎥ 3      

式 1      

伐木除根工

運搬 伐木除根 ㎡ 13     

建設廃棄物受入料金 枝・葉 空㎥ 18     

舗装工

式 1      

交通管理工 交通誘導警備員 交通誘導警備員A 式 1      



平面図(2)・標準断面図より
Ｖ ＝ × ＝

＝

※ 舗装面積…ブロック内、土羽部の舗装面積

Ａ ＝ ＋ － × ＝

掘削
(砂質土)

2 ㎥

13.08 0.14 1.83

名　称

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 掘削工 数　量

計　　　算　　　式

舗装面積(※) 舗装+路盤厚

10.53 13.080.304.20
標準断面図内Co部分面積

計 1.83

5.5



土工図(2)・標準断面図より

Ｖ ＝ × ＝

Ｖ ＝ × ＝

土工図(3)より

Ｖ ＝ × × ＝

Ｖ ＝ × × × ＝

Ｖ ＝ × ＝
＝

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 床掘工 数　量

名　称 計　　　算　　　式

床掘
(砂質土)

34 ㎥

0.60 4.40 2.64

12.24

集水桝工①

2.03 2.03

0.55 6.00

計 33.65

1.16

3.30

6.03

ブロック塀設置基礎部

ボックスカルバート埋設

2.04 6.00

集水桝工②

2.282.28

Ｕ型側溝

1.145 2.00

基
9.44



土工図(2)・標準断面図より

Ｖ ＝ × ＝

Ｖ ＝ －

（ × ＋ × ) ＝
Ｖ ＝ × ＝

土工図(3)より

Ｖ ＝ × －

控除
（ × × + ×
× ＋ × × ） ＝

Ｖ ＝ × －

控除
（ × × + ×
× ＋ × × ） ＝

× ＝

Ｖ ＝ × ＝

＝

2.04

名　称

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 埋戻し工 数　量

基

埋戻し 21 ㎥

0.46

計 21.48

計　　　算　　　式

4.40 2.02

集水桝工①

2.28 2.28

0.93

集水桝工②

2.03 2.03

3.78
1.28 1.28 0.10 1.18 1.18

0.10 1.08 1.08 0.96

7.08

ブロック塀設置工基礎部

控除

6.56

ボックスカルバート埋設

2.04

0.80 1.180.82 1.00

0.10 0.83 0.83 0.945 3.28
1.03

Ｕ型側溝

0.34 6.00

0.20

1.18 6.00

1.03 0.10 0.93

3.28 2.00



Ｖ ＝ + - ÷

＝
土砂等運搬 12 ㎥

掘削
1.83 33.65

埋め戻し

21.48

11.61

0.90
床掘り

名　称 計　　　算　　　式

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 残土処理工 数　量



平面図(2)・標準断面図より
Ｌ ＝ ＝

＝

平面図(2)より
Ｖ ＝ × × ＝

＝計 2.00

コンクリー
ト工
(18-8-

40BB,t=10cm)

2 ㎥

4.00 5.00 0.10 2.00

計 4.40

名　称 計　　　算　　　式

ブロック塀
設置工

4 ｍ

4.40

数　量　計　算　書

工　種 付帯工

種　別 付帯工 数　量



(10m当り）

Ａ = 18.00 ㎡ 18.00

数　　量

18.00

単位

ブロック塀設置工ブロック塀設置工ブロック塀設置工ブロック塀設置工

名　　称 計 算

コンクリートブロック Ａ ＝ = 18.00 ㎡ 18.00

基礎コンクリート Ｖ = × × = 0.86
(24-8-25BB) × × = 0.60

1.46 ㎥ 1.46

同上型枠 Ａ = × = 5.70
× = 4.20
× = 1.50

11.40 ㎡ 11.40

鉄筋 基礎主筋 SD345　D13　単位重量0.995kg/m
= × × = 20.358 kg 20.36

あばら筋 SD345　D10　単位重量0.56kg/m
= × × = 6.090 kg 6.09

0.42 10.00
0.15 10.00

10.23 2 0.995

0.87 12.5 0.56

0.15 0.57 10.00
0.40

0.57 10.00

0.15 10.00

18.00



(10㎡当り）

空洞ブロック(C種) ＝ ＝ 130.000 個 130.00
(390×190×120)

セメント ＝ ＝ 0.166 t 0.166

砂 ＝ ＝ 0.300 ㎥ 0.300

鉄筋 SD345　D10　単位重量1.93kg/㎡
＝ × ＝ 19.300 kg 19.30

SD345　D10　単位重量0.56kg/m
縦筋
= × × = 17.500
横筋
= × × = 17.186

= 34.686

= ÷ ≒ 1.93
kg/㎡

　・ブロック塀10m当りの鉄筋量を算出

ｍ 本 kg/m 計

※10ｍ当たりブロック㎡数＝18.0㎡(0.2m×9段×10ｍ)

34.686 18.000

　・ブロック1㎡当りに使用する鉄筋量

2.50 12.5 0.56

10.23 3 0.56

1.93 10.00

数　　量単位

コンクリートブロックコンクリートブロックコンクリートブロックコンクリートブロック

名　　称 計 算



コンクリートブロック塀断面積

Ａ ＝ × × ＝

Ａ ＝ (0.22＋0.26)/2 × ＋
× ＋
× ＝

Ｖ ＝ × ＝

Ｖ ＝ × ＝

Ｖ ＝ × ＝

Ｖ ＝ × ＝

Ｖ ＝ × × ＝

＝

Ｖ ＝ ＝

Ｖ ＝ ＋ ＝

Ｖ ＝ － ＝

建設廃棄物
受入料金
(鉄筋Co)

4.35

Co殻運搬

建設廃棄物
受入料金
(無筋Co)

2.55

既設コンクリート舗装

集水枡
0.548 1.00 0.55

0.72
既設側溝(県道側)

計

4.5 ㎥
4.514.35 0.155

現場打側溝蓋(市道側)

7.1 ㎥
7.06

0.435 10.00

0.195

0.20 0.12 10.00 0.240

0.13
0.26 0.44
0.33 0.15

(基礎部分)

0.435

数　量　計　算　書

工　種 構造物撤去工

種　別 構造物取壊し工 数　量

名　称 計　　　算　　　式

7.06

0.30 0.10 5.50
既設Co幅

コンクリー
ト取壊し
(無筋Co)

7.1 ㎥
構造物取壊し工詳細図より

2.6 ㎥

1.27
構造物取壊し工詳細図より

構造物取壊し工詳細図より

構造物取壊し工詳細図より

7.06 4.51

既設側溝(市道側)

0.120 6.00

(空洞ブロック部分)

0.212 6.00

0.17



Ａ ＝ × ＝
㎡

延長 幅
5.00 2.50

12.5
伐木・除根
(伐木・伐竹)

12.50

数　量　計　算　書

工　種 伐木除根工

種　別 伐木除根工 数　量

名　称 計　　　算　　　式



平面図(2)より

数　量　計　算　書

工　種 舗装工

種　別 アスファルト舗装工 数　量

名　称 計　　　算　　　式

1

2

へロンの公式により
①…

＋ ＋
ｓ ＝ ＝

２

Ａ ＝ × （ － ） ×
（ － ） × （ － ）

＝

②…
＋ ＋

ｓ ＝ ＝
２

Ａ ＝ × （ － ） ×
（ － ） × （ － ）

＝

× ＋ × ＝

－ × ＋ × ＝
計 ＝

Ａ ＝ ＝

5.286

16.91

7.479 4.3685.303

0.50 6.00
既設側溝(県道)取壊し箇所面積

0.53 6.00 6.18
既設側溝(市道)取壊し箇所面積

16.9

16.9 ㎡

5.687 1.600 5.286
6.287

6.287 5.687

6.287 5.286

4.20

4.368

10.53

7.479

16.91
㎡

路盤
(粒度調整砕

石M-30,
t=10cm)

6.287

6.287 1.600

5.286 5.303

7.479 7.479

7.479

表層
(再生密粒度
As13,t=4cm)

側溝新設箇所と集水桝を控除

-4.000.50 6.00 1.00 1.00



= =

数　量　計　算　書

工　　種 排水構造物工

種　　別 側溝工 数量

名　　称 計　　　算　　　式

側溝設置工Ⅰ
Ｕ型側溝3種300A
(リサイクル認定製

品)

平面図(2)より

6 ｍ
L 6.00



(10ｍ当り）

※工法図(4)より
Ｕ型側溝 L 10.00 m 10.00

Ｕ型側溝　3種300AＵ型側溝　3種300AＵ型側溝　3種300AＵ型側溝　3種300A

名　　称 計 算 数　　量単位

Ｕ型側溝 L ＝ ＝ 10.00 m 10.00
3種300A

(リサイクル認定製品)

基礎材 ＝ × × ＝ 0.56 ㎥ 0.56
(RC-40)

敷ﾓﾙﾀﾙ ＝ × × ＝ 0.11 ㎥ 0.11
(1:3)

基面整正 ＝ × ＝ 5.60 ㎡ 5.60

0.10 0.56 10.0

0.56 10.00

0.03 0.36 10.0



= =

数　量　計　算　書

工　　種 排水構造物工

種　　別 函渠工 数量

名　　称 計　　　算　　　式

ボックスカルバー
ト

600×600,T-25

平面図(2)より

6 ｍ
L 6.00



(10ｍ当り）

※工法図(4)より
ボックスカルバート L 10.00 m 10.00

数　　量単位

ボックスカルバートボックスカルバートボックスカルバートボックスカルバート
(600×600)(600×600)(600×600)(600×600)

名　　称 計 算

ボックスカルバート L ＝ ＝ 10.00 m 10.00
600×600

敷ﾓﾙﾀﾙ ＝ × × ＝ 0.16 ㎥ 0.16
(1:3)

均しコンクリート ＝ × × ＝ 1.00 ㎥ 1.00
(18-8-40BB)

均しコンクリート ＝ × × × ＝ 2.00 ㎡ 2.00
型枠

基礎砕石 ＝ × × ＝ 1.00 ㎥ 1.00
(RC-40)

基面整正 ＝ × ＝ 10.00 ㎡ 10.001.00 10.00

0.10 1.00 10.0

0.02 0.80 10.0

0.10 1.00 10.0

0.10 1.00 10.0 2



平面図(2)より

N ＝ ＝

＝

平面図(2)より

N ＝ ＝

＝合計 2.00

集水桝設置
工②

(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ600
×600×
1000)

2.0
箇
所

2.00

数　量　計　算　書

工　種 排水構造物工

種　別 集水桝工 数　量

名　称 計　　　算　　　式

集水桝設置
工①

(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ800
×800×
1000)

1.0
箇
所

1.00

合計 1.00



(10箇所当り）

※工法図(3)より
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝 10.00 基 10.00

集水桝設置工①集水桝設置工①集水桝設置工①集水桝設置工①

名　　称 計 算 数　　量単位

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝 ＝ ＝ 10.00 基 10.00
(800×800×1000)

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ ＝ × × × ＝ 0.45 ㎥ 0.45
(18-8-25BB)

均しｺﾝｸﾘｰﾄ ＝ × × × ＝ 1.39 ㎥ 1.39
(18-8-40BB)

同上型枠 ＝ × × × ＝ 4.72 ㎡ 4.72

基礎材 ＝ × × × ＝ 1.64 ㎥ 1.64
(RC-40)

基面整正 ＝ × × ＝ 16.38 ㎡ 16.38

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 = ＝ 10.00 枚 10
(800×800用 T-25)

0.05 0.95 0.95 10

0.10 1.18 1.18 10

0.10 1.18 4.00 10

0.10 1.28 1.28 10

1.28 1.28 10.00



(10箇所当り）

※工法図(3)より
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝 10.00 基 10.00

数　　量単位

集水桝設置工②集水桝設置工②集水桝設置工②集水桝設置工②

名　　称 計 算

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝 ＝ ＝ 10.00 基 10.00
(600×600×1000)

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ ＝ × × × ＝ 0.27 ㎥ 0.27
(18-8-25BB)

均しｺﾝｸﾘｰﾄ ＝ × × × ＝ 0.86 ㎥ 0.86
(18-8-40BB)

同上型枠 ＝ × × × ＝ 3.72 ㎡ 3.72

基礎材 ＝ × × × ＝ 1.06 ㎥ 1.06
(RC-40)

基面整正 ＝ × × ＝ 10.61 ㎡ 10.61

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 = ＝ 10.00 枚 10
(600×600用 T-25)

0.10 1.03 1.03 10

1.03 1.03 10.00

0.10 0.93 4.00 10

0.05 0.73 0.73 10

0.10 0.93 0.93 10



= =
蓋版設置工Ⅰ

（コンクリート蓋
JIS3種 300）

平面図(2)より

8 枚
N 8.00

数　量　計　算　書

工　　種 蓋版設置工

種　　別 蓋版設置工 数量

名　　称 計　　　算　　　式



Ａ ＝ ＝

Ａ ＝ × × ＝

× ＝

÷ ＝

Ａ ＝ × × ＝

× ＝

÷ ＝

2.7 空㎥

12.50 0.30 0.5 1.88
平均根入深さ(m) 処分率50％と想定

1.88 0.80

1.50 0.55 2.73
0.55空㎥/t

建設廃棄物
受入れ料金
(根・株)

1.50
0.8t/㎥

空㎥

12.50 2.50 0.4 12.50
平均高さ 処分率40％と想定

12.50 0.80 18.2

10.00 0.55 18.18
0.55空㎥/t

建設廃棄物
受入れ料金
(枝・葉)

10.00
0.8t/㎥

運搬
(伐木除根)

12.5 ㎡
12.50

名　称 計　　　算　　　式

数　量　計　算　書

工　種 共通仮設費

種　別 準備費 数　量
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