
別紙　概要書

施設名称 施設の場所 施設の用途
敷地の
面積（㎡）

施設の
延面積（㎡）

主要構造
予定工事費
（千円）

解体工期
（想定）

建築年度

志摩デイサービスセンター ※１
志摩町和具
890番地5

デイサービスセンター 899 1,129 ＲＣ造 40,000 約５ヶ月
昭和39年建築
平成11年改築

志摩保健センター
志摩町和具
1066番地

保健センター 2,292 593 ＲＣ造 22,587 約４ヶ月
昭和54年建築
平成5年増築

南張老人憩いの家
浜島町南張
1810番地

福祉施設 － 56 ＲＣ造 2,400 約3ヶ月
昭和40年建築
平成2年改修

※１　解体工事に伴い影響が予想される、施設の前面にある江田川の石積みの改修工事の実施設計を行う。

志摩デイサービスセンター他2件解体工事実施設計業務委託


