
φ600 T-25 安乗処理区用デザインマンホール 
浮上防止 かぎ付 志摩市入り

＝

φ600 T-25 安乗処理区用デザインマンホール 
浮上防止 かぎ付 志摩市入り

＝

φ600 T-14 安乗処理区用デザインマンホール 
浮上防止 かぎ付 志摩市入り

＝

φ600 T-14 安乗処理区用デザインマンホール 
浮上防止 かぎ付 志摩市入り

＝

φ600 T-14 安乗処理区用デザインマンホール 
浮上防止 かぎ付 志摩市入り

＝

φ600 T-14 スリップ防止 志摩市入り

＝
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井線）
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計　　　算　　　式

15.0

当初

3.0

数　量　計　算　書

マンホール工

現場打ちマンホール工 数　量

県道As（安
乗漁港臨港
道路）
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県道As（安
乗港線）

3 箇所

名　称

種　別

工　種



200m未満
Ｎ ＝ ＝

区画線
白・実線・

W=15cm
1.0 式1.0

名　称 計　　　算　　　式 当初

数　量　計　算　書

工　種 区画線工

種　別 区画線工 数　量



Ｎ ＝ ＝

当初

交通誘導警
備員
Ａ・Ｂ

1.0 式1.0

名　称 計　　　算　　　式

数　量　計　算　書

工　種 仮設工

種　別 交通管理工 数　量



ｔ ＝ × ＋ ×

＋ × ＋ ×
＋ × ＋ × ＝ 3.24

0.092 3.0

0.088 3.0 0.088 1.0

名　称 計　　　算　　　式 当初

鉄くず
故銑Ａ

3.2 ｔ0.088 5.0 0.088 9.0
0.092 15.0

数　量　計　算　書

工　種 スクラップ

種　別 スクラップ 数　量



(1箇所当り）

舗装版切断 Ｌ ＝ × ＋ ×

As t=10cm ＋ ＝ 14.48 ｍ 14.5

舗装版取壊し Ａ ＝ × － ×

As t=10cm × × ＝ 0.953 ㎡ 1.0
舗装版破砕 Ａ ＝ × － ×

As t=10cm × × ＝ 10.198 ㎡ 10.2

As殻運搬 Ｖ ＝ × ＝ 0.10 m3 0.1

As殻運搬 Ｖ ＝ × － × ＝ 0.95 m3 1.0

掘削 Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 2.431
Ｖ ＝ × ＝ 0.24 m3 0.2

残土処理 Ｖ ＝ ＝ 0.24 m3 0.2

上層路盤 Ａ ＝ × － ×

t=17cm × × ＝ 0.73 ㎡ 0.7

上層路盤 Ａ ＝ × － × ＝ 1.70 ㎡ 1.7
t=10cm

仮舗装 Ａ ＝ × － ×

再生密粒As13 × × ＝ 0.95 ㎡ 1.0
t=3cm

0.62 0.62
3.14 1/4
1.12 1.12

0.82
3.14 1/4

1.72 1.72 1.12 1.12

1.12 1.12 0.82

単位

0.62

数　　量

3.50

0.62

0.62 0.62

県道As（安乗漁港臨港道路）

名　　称 計 算

1.12 4 2

10.198 0.10

1/4
3.00 3.50

0.953 0.10

0.07

3.00

3.14

0.953

2.431 0.10

1.72 1.72 0.82 0.82
3.14 1/4

1/4

1.12 1.12
3.14

0.24



不陸整正 Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 9.97 ㎡ 10.0

基層 Ａ ＝ × － ×

再生粗粒As20 × × ＝ 10.20 ㎡ 10.2
t=5cm

表層 Ａ ＝ × － ×

As改質Ⅱ型 × × ＝ 10.20 ㎡ 10.2
密粒As20
t=5cm

区画線 式 1.0

マンホール蓋 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
φ600・T-25

調整金具 Ｎ ＝ ＝ 1.0 式 1.0

無収縮モルタル Ｎ ＝ ＝ 1.0 袋 1.0
25kg

マンホール蓋撤去 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
92kg/組

3.14 1/4

3.00 3.50 0.62

3.14 1/4

0.62
3.14 1/4

3.00 3.50 0.62 0.62

3.00 3.50 0.82 0.82



(1箇所当り）

舗装版切断 Ｌ ＝ × ＋ ×

As t=10cm ＋ ＝ 15.68 ｍ 15.7

舗装版取壊し Ａ ＝ × － ×

As t=10cm × × ＝ 0.95 ㎡ 1.0
舗装版取壊し Ａ ＝ × － ×

As t=10cm × × ＝ 12.00 ㎡ 12.0

As殻運搬 Ｖ ＝ × ＝ 0.10 m3 0.1

As殻運搬 Ｖ ＝ × － × ＝ 1.13 m3 1.1

掘削 Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 2.431
Ｖ ＝ × ＝ 0.24 m3 0.2

残土処理 Ｖ ＝ ＝ 0.24 m3 0.2

上層路盤 Ａ ＝ × － ×

t=17cm × × ＝ 0.73 ㎡ 0.7

上層路盤 Ａ ＝ × － × ＝ 1.70 ㎡ 1.7
t=10cm

仮舗装 Ａ ＝ × － ×

再生密粒As13 × × ＝ 0.95 ㎡ 1.0
t=3cm

1.12 1.12 0.62
3.14 1/4

0.62

1.72 1.72 1.12 1.12

0.24

0.82
3.14 1/4
1.12 1.12 0.82

0.07

1.72 1.72 0.82 0.82

12.000 0.10 0.950

3.14 1/4
2.431 0.10

数　　量

1.12 4 4.10 2

単位

3.00

1.12 1.12 0.62 0.62

0.950 0.10

県道As（安乗港線）

名　　称 計 算

3.14 1/4
3.00 4.10 0.62 0.62
3.14 1/4



不陸整正 Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 11.77 ㎡ 11.8

基層 Ａ ＝ × － ×

再生粗粒As20 × × ＝ 12.00 ㎡ 12.0
t=5cm

表層 Ａ ＝ × － ×

As改質Ⅱ型 × × ＝ 12.00 ㎡ 12.0
密粒As20
t=5cm

区画線 式 1.0

マンホール蓋 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
φ600・T-25

調整金具 Ｎ ＝ ＝ 1.0 式 1.0

無収縮モルタル Ｎ ＝ ＝ 1.0 袋 1.0
25kg

マンホール蓋撤去 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
92kg/組

3.14 1/4

3.00 4.10 0.62 0.62
3.14 1/4

3.00 4.10 0.82 0.82
3.14 1/4

3.00 4.10 0.62 0.62



(1箇所当り）

舗装版切断 Ｌ ＝ × ＋ ×

As t=4cm ＝ 9.68 ｍ 9.7

舗装版取壊し Ａ ＝ × － ×

As t=4cm × × ＝ 0.953
Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 4.170
計 ＝ 5.123 ㎡ 5.1

As殻運搬 Ｖ ＝ × ＋ × ＝ 0.20 m3 0.2

掘削 Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 0.953
Ｖ ＝ × ＝ 0.10 m3 0.1

残土処理 Ｖ ＝ ＝ 0.10 m3 0.1

上層路盤 Ａ ＝ × － ×

t=11cm × × ＝ 0.95 ㎡ 1.0

仮舗装 Ａ ＝ × － ×

再生密粒As13 × × ＝ 0.95 ㎡ 1.0
t=3cm

不陸整正 Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 4.17 ㎡ 4.2
1.72 2.60 0.62 0.62
3.14 1/4

1.12 1.12 0.62 0.62
3.14 1/4

0.62
3.14 1/4
1.12 1.12 0.62

0.10

0.10

0.03

1.12 1.12 0.62 0.62

4.170 0.04 0.953

3.14 1/4
0.953

1.72 2.60 0.62 0.62
3.14 1/4

3.14 1/4

数　　量

1.12 4 2.60 2

単位

1.12 1.12 0.62 0.62

市道As（安乗灯台支線）

名　　称 計 算



表層 Ａ ＝ × － ×

再生密粒As13 × × ＝ 4.17 ㎡ 4.2
t=4cm

マンホール蓋 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
φ600・T-14

調整金具 Ｎ ＝ ＝ 1.0 式 1.0

無収縮モルタル Ｎ ＝ ＝ 1.0 袋 1.0
25kg

マンホール蓋撤去 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
88kg/組

1.72 2.60 0.62 0.62
3.14 1/4



(1箇所当り）

舗装版切断 Ｌ ＝ × ＋ ×

As t=4cm ＝ 8.68 ｍ 8.7

舗装版取壊し Ａ ＝ × － ×

As t=4cm × × ＝ 0.953
Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 3.310
計 ＝ 4.263 ㎡ 4.3

As殻運搬 Ｖ ＝ × ＋ × ＝ 0.16 m3 0.2

掘削 Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 0.727
Ｖ ＝ × ＝ 0.07 m3 0.1

残土処理 Ｖ ＝ ＝ 0.07 m3 0.1

上層路盤 Ａ ＝ × － ×

t=11cm × × ＝ 0.95 ㎡ 1.0

仮舗装 Ａ ＝ × － ×

再生密粒As13 × × ＝ 0.95 ㎡ 1.0
t=3cm

不陸整正 Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 3.31 ㎡ 3.3
1.72 2.10 0.62 0.62
3.14 1/4

1.12 1.12 0.62 0.62
3.14 1/4

1.12 1.12 0.62
3.14 1/4

0.62

1/4
0.727 0.10

0.07

0.03

1.12 1.12 0.82 0.82

3.310 0.04 0.953

3.14

3.14 1/4

数　　量

1.12 4 2.10 2

単位

1.12 1.12 0.62 0.62

市道As（亀井線）

名　　称 計 算

1.72 2.10 0.62 0.62
3.14 1/4



表層 Ａ ＝ × － ×

再生密粒As13 × × ＝ 3.31 ㎡ 3.3
t=4cm

マンホール蓋 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
φ600・T-14

調整金具 Ｎ ＝ ＝ 1.0 式 1.0

無収縮モルタル Ｎ ＝ ＝ 1.0 袋 1.0
25kg

マンホール蓋撤去 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
88kg/組

小運搬 Ｖ ＝ ＝ 0.16 m3 0.2
As殻

小運搬 Ｖ ＝ ＋ × ＝ 0.18 m3 0.2
土砂 残土 路盤

小運搬 ｔ ＝ × ＋ × ＝ 0.161
蓋他 仮舗装 表層

× ＋ ×

As 蓋
＋ ＝ 0.579 ｔ 0.6
モルタル
0.025

1.72 2.10 0.62 0.62
3.14 1/4

0.04

0.161 2.35

0.16

0.07 0.95 0.11

0.95 0.03 3.31

0.088 2



(1箇所当り）

舗装版切断 Ｌ ＝ ×

Co t=12cm ＝ 6.00 ｍ 6.0

舗装版取壊し Ａ ＝ × － ×

Co t=12cm × × ＝ 1.948
Ｖ ＝ ×

＝ 0.234 m3 0.2

Co殻運搬 Ｖ ＝ ＝ 0.23 m3 0.2

掘削 Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 1.722
Ｖ ＝ × ＝ 0.03 m3 0.03

残土処理 Ｖ ＝ ＝ 0.03 m3 0.03

不陸整正 Ａ ＝ × － ×

補足材RC-40 × × ＝ 1.72 ㎡ 1.7
t=2cm

コンクリート舗装 Ａ ＝ × － ×

21-8-25BB × × ＝ 1.948 ㎡ 1.9
t=12cm

鉄網 Ａ ＝ × － ×

線径6mm × × ＝ 1.948 ㎡ 1.9
150×150

1.50 1.50 0.62 0.62

1.50 1.50

3.14 1/4

0.62 0.62

0.03

0.82
3.14 1/4
1.50 1.50 0.82

3.14 1/4

数　　量

1.50 4

単位

1.50 1.50 0.62 0.62

1.50 1.50 0.82 0.82

0.234

3.14 1/4
1.722 0.02

市道Co（亀井線）

名　　称 計 算

1.948 0.12

3.14 1/4



モルタルスペーサー Ｎ ＝ ×

かぶり厚50mm ＝ 7.792 個 8

マンホール蓋 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
φ600・T-14

調整金具 Ｎ ＝ ＝ 1.0 式 1.0

無収縮モルタル Ｎ ＝ ＝ 1.0 袋 1.0
25kg

マンホール蓋撤去 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
88kg/組

小運搬 Ｖ ＝ ＝ 0.23 m3 0.2
Co殻

小運搬 Ｖ ＝ ＋ × ＝ 0.07 m3 0.1
土砂 残土 不陸

小運搬 Ｖ ＝ × ＝ 0.23 m3 0.2
Co

小運搬 ｔ ＝ ＋ × ＝ 0.20 ｔ 0.2
蓋他 モルタル 蓋

1.948 4

0.025 0.088 2

0.23

0.03 1.72 0.02

1.948 0.12


