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2.9 1.91

数　量　計　算　書

工　　種 道路土工

種　　別 掘削工・作業土工・残土処理工 数量

名　　称 計　　　算　　　式

掘削（路盤）

標準断面図より

0.40 ｍ３

V1 0.13 2.9 0.38

ΣV 0.38

床掘

標準断面図より

2.0

2.9 1.97

ｍ３

V1 0.68

ΣV 1.97

埋戻
（流用土）

標準断面図より

V1

1.9

ΣV 1.91

ｍ３

0.66

掘削・床掘・埋戻より

=（ ＋ ） － ÷ ＝
残土処理

掘削・床掘・埋戻より

0.4
0.3

1.9 0.90 0.29
ｍ３

V 2.0



= =

数　量　計　算　書

工　　種 排水構造物工

種　　別 側溝工 数量

名　　称 計　　　算　　　式

街渠側溝300
CD-E側溝同等品

L=2000
(横断用側溝)

平面図より

2.9 ｍL 2.9 2.90



(10m当り）

街渠側溝 Ｎ= = 5.0 個 5.0
CD-E側溝同等品
L=2000

数　　量

10 ÷ 2

街 渠 側 溝 300
L=2000

名　　称 計 算 単位

L=2000
(横断用)

敷モルタル Ｖ= = 0.07 ｍ３ 0.10
（１：３）

均しコンクリート Ｖ= = 0.50 ｍ３ 0.5
(18-8-40BB)

均しコンクリート Ａ= = 2.00 ｍ２ 2.00
型枠

基礎砕石 Ａ= = 5.00 ｍ２ 5.0
t=100 RC-40

基面整正 Ａ= = 5.00 ｍ２ 5.00.50 × 10.0

0.1 × 2 × 10.0

0.50 × 10.0

0.5 × 0.1 × 10.0

0.35 × 0.02 × 10.0



標準断面図より

= × ＝
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標準断面図より

= × ＝
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数　量　計　算　書

工　　種 舗装工

種　　別 アスファルト舗装工 数量

名　　称 計　　　算　　　式

路盤工　t=100
粒度調整砕石 M-30

3.7 ｍ２

A1 1.29 2.9 3.74

Σ 3.74

表層工　t=40
再生密粒度 As13

1.29 2.9 3.74

3.7 ｍ２

A1

Σ 3.74



平面図より

= ＋ =

標準断面図より

= × ＝

=

As舗装版取壊より

= × =

標準断面図より

= × =

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 構造物取壊し工 数量　

名　　称 計　　　算　　　式

As舗装版切断
15cm以下

5.8 ｍL 2.90 2.90 5.80

As舗装版取壊し
t=40

3.5

2.9 3.48

ｍ２

A1 1.20

ΣA 3.48

Co取壊し
(無筋)

0.08 2.9 0.23

ｍ３

V1

As塊運搬 0.10.04 0.14

0.2

ｍ３V 3.48

=

Co取壊より

= =

ΣV 0.23

0.2 ｍ３V 0.23
Co取壊し
(無筋)



As塊運搬より

= × =

Co塊運搬より

= =

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 処分工 数量　

名　　称 計　　　算　　　式

建設廃棄物受入料金
As塊

0.1 ｍ３V 3.48 0.04 0.14

建設廃棄物受入料金
Co塊（無筋）

0.2 ｍ３0.23V


