
数　量　総　括　表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

掘 削 工

式 1

式 1

掘 削

式 1

残 土 処 理 工

市道安心谷線

道 路 土 工

人力掘削 ｍ
3 13

舗 装 工

ｍ
3 13残 土 処 理

式 1

式 1

コ ン クリ ート
舗 装 工

ｍ
2 133コンクリート舗装 21-8-25BB,t=10㎝

ｍ
2 133路 盤 工

再生砕石
RC-40,t=10㎝

式 1

構造物取壊し工

構 造 物 撤 去 工

ｍ
3 13

コンクリート舗装
版 取 壊 し

t=10㎝以下

式 1

式 1

ｍ 58

運 搬 処 理 工

舗 装 版 切 断
コンクリート
t=15㎝以下

ｍ
3 13殻 処 分 無筋コンクリート

ｍ
3 13殻 運 搬 無筋コンクリート

式 1

転 落 防 止 柵
撤 去 復 旧 工

転 落 防 止 柵
撤 去 復 旧 工

ｍ 78転落防止柵撤去 H=800

式 1

t 0.7ス ク ラ ッ プ 鉄屑,ヘビーH3

回 1
現場発生品・支給
品 運 搬

0.5t超0.8t以下

ｍ 46転落防止柵設置
H=1100,曲柱
側壁取付式

ｍ 32転落防止柵設置
H=1100,

ベースプレート式



殻 処 分 アスファルト ｍ
3 1

殻 運 搬 アスファルト ｍ
3 1

殻 処 分 無筋コンクリート ｍ
3 14

運 搬 処 理 工 式 1

殻 運 搬 無筋コンクリート ｍ
3 14

コンクリート舗装
版 取 壊 し

t=10㎝以下 ｍ
3 14

アスファルト舗装
版 取 壊 し

t=10㎝以下 ｍ
2 24

構 造 物 撤 去 工 式 1

構造物取壊し工 式 1

コンクリート舗装 21-8-25BB,t=10㎝ ｍ
2 161

コ ン クリ ート
舗 装 工

式 1

路 盤 工
再生砕石

RC-40,t=10㎝ ｍ
2 161

舗 装 工 式 1

残 土 処 理 工 式 1

残 土 処 理 ｍ
3 18

掘 削 工 式 1

掘 削 人力掘削 ｍ
3 18

市道矢ノ狭間4号線

道 路 土 工 式 1

数　量　総　括　表 （2)

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位

小 運 搬 工

数　量 摘　要

1式

1

小 運 搬 工

式

13小 車 運 搬 Con殻 ｍ
3

27小 車 運 搬 残土,コンクリート ｍ
3

2小 車 運 搬 転落防止柵 t



小 車 運 搬 残土,コンクリート ｍ
3 34

小 車 運 搬 As殻,Con殻 ｍ
3 15

式 1

小 運 搬 工 式 1

数　量　総　括　表 （3）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位
当　初
数　量

摘　要

小 運 搬 工


