
転落防止柵撤去

式 1

0.5t超0.8t以下

鉄屑,ヘビーH3 t 0.7

転 落 防 止 柵
撤 去 復 旧 工

13

32

H=800 ｍ 78

ス ク ラ ッ プ

回 1

数　量　集　計　表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

式 1道 路 土 工

掘 削 工 式 1

残 土 処 理 工

13ｍ
3

残 土 処 理

式 1

掘 削 人力掘削

舗 装 工

コ ン クリ ート
舗 装 工

ｍ
3

式 1

式 1

133

133

ｍ
2

ｍ
221-8-25BB,t=10㎝

再生砕石
RC-40,t=10㎝

路 盤 工

コンクリート舗装

構 造 物 撤 去 工

コンクリート舗装
版 取 壊 し

転落防止柵設置

転 落 防 止 柵
撤 去 復 旧 工

転落防止柵設置

ｍ

式 1

1

無筋コンクリート

H=1100,曲柱
側壁取付式

ｍ 46

式

13

舗 装 版 切 断

殻 運 搬

t=10㎝以下

1

ｍ
3 13

ｍ
3

ｍ
3 13

58
コンクリート
t=15㎝以下

無筋コンクリート

現場発生品・支給
品 運 搬

式 1

H=1100,
ベースプレート式

ｍ

式

構造物取壊し工

運 搬 処 理 工

殻 処 分

市道安心谷線



1

小 運 搬 工 式 1

小 車 運 搬 転落防止柵 t 2

小 車 運 搬 残土,コンクリート ｍ
3 27

小 車 運 搬 Con殻 ｍ
3 13

小 運 搬 工 式

摘　要工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量

数　量　集　計　表 （2)



道路土工計算書

掘削 路盤工より
V= ( ) ＝ 13.27

＝ 13.27 ｍ3 13.3

残土処理 ( ) ( )/0.9

V= ＝ 13.27 ｍ3 13.3

132.72 × 0.20 － 0.10

13.27 － 0.0 /0.9

Σ

掘削 ＋ 床掘 － 盛土 ＋ 埋戻



舗装工計算書

コンクリート舗装工

路盤工 A= ＝ 132.72 ｍ2 132.7
(t=10㎝) 平均幅員1.12m

コンクリート舗装 路盤工より
(t=10㎝) A= ＝ 132.72 ｍ2 132.7

1.12 × 118.50

132.72



(100m2当り）

コンクリート V= = 10.000ｍ3 10.00
(21-8-25BB,t=10cm)

コ ン ク リ ー ト 舗 装

名　　称 計 算 単位 数　　量

100.000× 0.100
(21-8-25BB,t=10cm)

溶接金網 A= = 100.000ｍ2 100.00
（150×150×D6）

目地材 N= ( ) = 8.929箇所
（ｴﾗｽﾀｲﾄ,ｔ=1cm) ※平均幅員W=1.12m

A= = 1.000ｍ2 1.00

型枠 A=
= 4.464ｍ2 4.46

※型枠　片側　L=61.6m

100.000÷ 1.120× 10.000

1.120× 0.100× 8.929

0.500100.000÷ 1.120× 0.100×



構造物撤去工計算書

構造物取壊し工

コンクリート 舗装工より
舗装版取壊し V= ＝ 13.27

＝ 13.27 ｍ3 13.3

舗装版切断 平面図より
(コンクリート)L= ＝ 58.20
(t=15㎝以下)

＝ 58.20 ｍ 58.2
※№1+7.2～№4まで縦断片側：52.8m
※№4+12.2～16.3まで縦断片側:4.1m
※№5+18.5横断及び縦断片側:1.3m

運搬処理工

殻運搬 コンクリート舗装版取壊しより
（無筋コンクリート）V= ＝ 13.27

＝ 13.27 ｍ3 13.3

殻処分 殻運搬より
（無筋コンクリート）V= ＝ 13.27

＝ 13.27 ｍ3 13.3

Σ

132.72 × 0.10

56.90 + 1.30

Σ

13.27

Σ

13.27

Σ



転落防止柵撤去復旧工計算書

転落防止柵撤去 平面図より
(H=800) L= ＝ 78.00

＝ 78.00 ｍ 78.0

現場発生品運搬N= ＝ 1.00
(支柱・ビーム)

＝ 1.00 回 1.0

スクラップ 小運搬工より
(鉄屑,ヘビーH3) W= ＝ 0.73

＝ 0.73 t 0.7

転落防止柵設置 平面図より(転落防止柵撤去復旧工①・④)
(H=1100,ベースプレート式) L= ＝ 32.0

＝ 32.0 ｍ 32.0

転落防止柵設置 平面図より(転落防止柵撤去復旧工②・③)
(H=1100,側壁取付式) L= ＝ 46.0

＝ 46.0 ｍ 46.0

＋ 20.00

＋ 16.0030.00

Σ

Σ

① ② ③
Σ

0.73

Σ

12.00

Σ

1.00

＋ 20.00
④

12.00 ＋ 30.00 ＋ 16.00



小運搬工計算書

小車運搬 残土処理より
(残土,コンクリート)V1= ＝ 13.27

舗装工より(コンクリート)
V2= ＝ 13.27

＝ 26.54 ｍ3 26.5
※運搬距離
L={118.5＋(21.1-4.2)×8}÷4=63.42m

小車運搬 運搬処理工より
(Con殻) V= ＝ 13.27

＝ 13.27 ｍ3 13.3
※運搬距離
L={118.5＋(21.1-4.2)×8}÷4=63.42m

小車運搬 転落防止柵撤去復旧工より(新設転落防止柵:ベースプレート式)
(転落防止柵) W1= ＝ 0.48

転落防止柵撤去復旧工より(新設転落防止柵:側壁取付式)
W2= ＝ 0.64

転落防止柵撤去復旧工より(既設転落防止柵)
W3= ＝ 0.73

※新設転落防止柵(ベースプレート式)：14.5㎏/m
※新設転落防止柵(側壁取付式)：13.5㎏/m
※既設転落防止柵：9.3㎏/m

＝ 1.85 t 1.9
※運搬距離
L={118.5-(25.0×2)＋(21.1-4.2)×8}÷4=50.92m

Σ

Σ

13.27

132.72× 0.10

13.27

46.00 × 0.014

Σ

32.00 ×

78.00 ×

0.015

0.009



アスファルト ｍ
3 1殻 運 搬

ｍ
3 14殻 処 分 無筋コンクリート

　

ｍ
3 34小 車 運 搬 残土,コンクリート

式 1

式 1

小 運 搬 工

小 運 搬 工

ｍ
3 1殻 処 分 アスファルト

ｍ
3 14殻 運 搬 無筋コンクリート

式 1

ｍ
2 24

運 搬 処 理 工

アスファルト舗装
版 取 壊 し

t=10㎝以下

ｍ
3 14

コンクリート舗装
版 取 壊 し

t=10㎝以下

式 1

式 1

構造物取壊し工

構 造 物 撤 去 工

ｍ
2 161コンクリート舗装 21-8-25BB,t=10㎝

ｍ
2 161路 盤 工

再生砕石
RC-40,t=10㎝

式 1

式 1

コ ン クリ ート
舗 装 工

舗 装 工

ｍ
3 18残 土 処 理

式 1

18掘 削

式 1

市道矢ノ狭間4号線

道 路 土 工

数　量　集　計　表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

小 車 運 搬 As殻,Con殻 ｍ
3 15

掘 削 工

式 1

残 土 処 理 工

人力掘削 ｍ
3



道路土工計算書

掘削 構造物撤去工より(コンクリート舗装部分)
V1= ＝ 13.70

構造物撤去工より(アスファルト舗装部分)
V2= ( ) ＝ 3.84

＝ 17.54 ｍ3 17.5

残土処理 ( ) ( )/0.9

V= ＝ 17.54 ｍ3 17.517.54 － 0.0 /0.9

24.00 × 0.20 －

13.70

Σ

掘削 ＋ 床掘 － 盛土 ＋

0.04

埋戻



舗装工計算書

コンクリート舗装工

路盤工 A= ＝ 161.00 ｍ2 161.0
(t=10㎝) 平均幅員1.61m

コンクリート舗装 路盤工より
(t=10㎝) A= ＝ 161.00 ｍ2 161.0

1.61 × 100.00

161.00



(100m2当り）

コンクリート V= = 10.000ｍ3 10.00
(21-8-25BB,t=10㎝)

100.000× 0.100

コ ン ク リ ー ト 舗 装

名　　称 計 算 単位 数　　量

(21-8-25BB,t=10㎝)

溶接金網 A= = 100.000ｍ2 100.00
（150×150×D6）

目地材 N= ( ) = 6.211箇所
（ｴﾗｽﾀｲﾄ,ｔ=1㎝) ※平均幅員W=1.61m

A= = 1.000ｍ2 1.00

100.000÷ 1.610× 10.000

1.610× 0.100× 6.211



構造物撤去工計算書

構造物取壊し工

コンクリート 平面図より
舗装版取壊し V= ( ) ＝ 13.70

＝ 13.70 ｍ3 13.7

アスファルト 平面図より
舗装版取壊し A= ＝ 24.00

＝ 24.00 ㎡ 24.0

運搬処理工

殻運搬 コンクリート舗装版取壊しより
（無筋コンクリート）V= ＝ 13.70

＝ 13.70 ｍ3 13.7

殻運搬 アスファルト舗装版取壊しより
（アスファルト） V= ＝ 0.96

＝ 0.96 ｍ3 1.0

殻処分 殻運搬(無筋コンクリート)より
（無筋コンクリート）V= ＝ 13.70

＝ 13.70 ｍ3 13.7

殻処分 殻運搬(アスファルト)より
（アスファルト） V= ＝ 0.96

＝ 0.96 ｍ3 1.0Σ

Σ

0.96

Σ

13.70

Σ

24.00 ×

13.70

Σ

0.04

24.00

Σ

－ ×161.00 24.00 0.10



小運搬工計算書

小車運搬 残土処理より
(残土,コンクリート)V1= ＝ 17.54

舗装工より(コンクリート)
V2= ＝ 16.10

＝ 33.64 ｍ3 33.6

小車運搬 運搬処理工より
(As殻,Con殻) V= ＝ 14.66

＝ 14.66 ｍ3 14.7

※運搬距離
L={100＋(24.2-9.7)×8}÷4=54.0m

Con殻 As殻
Σ

13.70 + 0.96

161.00× 0.10

Σ

17.54
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