
水路工

擁壁工

残土処分

擁壁工 石積工

埋戻し工 埋戻し

床掘工

VUφ200(2)

盛土工

1

VUφ200(1)

水路工

U字溝

砂質土 m3

m

110

180
三重県認定ﾘｻｲｸﾙ製品

練石積
(取壊し材を流用)

Co全巻

数 量 総 括 表

道路土工

100

単位

式

砂質土

工　　種 規　　格種　　別

掘削工

細　　別

掘削

砂全巻

数　量

床掘 砂質土 m3 14

m3

溜桝工

式

式

箇所 3

1

溜桝240×240×
310・溜桝用蓋

m

1

10

2

m 12

m3 3

盛土 m3 9

式 1

目隠しﾌｪﾝｽ(2) m 32

附帯工

1

1

目隠しﾌｪﾝｽ(1)

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ工(2) 式 1

m 25

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ工(3) 式

式

H=1200

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ工(1) 式 1

附帯工

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ工(4)

式 1

ｼｬﾄﾚﾅM2型同等品
H=1200

ｴｸﾓｱX6型同等品



数 量 総 括 表

単位工　　種 規　　格種　　別 細　　別
数　量

構造物撤去工

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

共通仮設費

仮設工

石積取壊し

舗装版切断

表層

舗装工

構造物取壊し工

建設廃棄物受入料金

Co殻運搬

舗装版取壊し

As殻運搬

1000

無筋Co

40

m3

m2

式 1

18As舗装

路盤

㎡

40

再生密粒度ｱｽｺﾝ13
t=4cm

m2

As殻

m3

1040

無筋Co殻

m

1040

m3 10

式

As舗装

m3

m3

1

16

1

10

10

※計画石積に流用

式 1

式

粒調砕石 M-30
t=10cm

㎡

無筋Co殻

建設廃棄物受入料金

110

1

23

伐採木運搬 m2 110

準備費 伐木除根工

伐採木処分費

交通誘導警備員費 交通誘導警備員Ｂ 式

交通管理工

空㎥

m2

交通誘導警備員費 交通誘導警備員Ａ 式 1


